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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Nr
specyfikacji

Kod CPV Rodzaj robót Nr
strony

B-00.00.00 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 3

B-01.00.00 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 15

B-02.00.00 45262310-7
45262311-4

ZBROJENIE
BETONOWANIE

20

B-03.00.00 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 25
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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla
obiektów budowlanych.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

przy realizacji inwestycji: rozbiórka budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na
działkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  ze  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu  przygotowanie  terenu

rozbiórki,  rozebranie  wskazanego  obiektu,  wykonanie  zasypu  w  miejscu  rozebranego  obiektu,  uzupełnienie
nawierzchni  brukowych,   zabezpieczenie  nierozbieranych  części  murów,  uporządkowanie  terenu  po  robotach  i
likwidację placu rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
użyciem wyrobów budowlanych,

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

• budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  niebędący  budynkiem lub  obiektem małej
architektury,

• urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,

• tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,

• budowie –  należy  przez to  rozumieć wykonywanie obiektu  budowlanego w określonym miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
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• robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

• prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,

• pozwoleniu  na  rozbiórkę  –  należy  przez  to  rozumieć ostateczną  decyzję  administracyjną zezwalającą  na
rozpoczęcie i wykonywanie robót rozbiórkowych,

• dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  rozbiórkę,  projekt  rozbiórki,  dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu,

• kierowniku  robót  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę  robót,
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
posiadającą  stosowne  uprawnienia  budowlane,  ponoszącą  ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzone
roboty,

• inspektorze nadzoru – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, reprezentującą
interesy Zamawiającego, upoważnioną do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  SST,  poleceniami  Inspektora  nadzoru, obowiązującymi  normami  i przepisami  budowlanymi  oraz  z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót właściwy organ nadzoru
budowlanego.

1.5.1. Przekazanie terenu rozbiórki.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren rozbiórki wraz ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  dokumentacją  projektową.  Na
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  terenu  rozbiórki.  Uszkodzone  lub  zniszczone  elementy
zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed przystąpienia do rozbiórki na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  powinna  zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty  zgodne  z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego

stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu rozbiórki.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu rozbiórki
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych wykonawca będzie:
• utrzymywać teren i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu stosowanie się  do  przepisów i  norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu rozbiórki oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami  na  terenie  rozbiórki,  w  pomieszczeniach  biurowych,  magazynowych,  socjalnych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.  Materiały  łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem,  takie jak  rurociągi,  kable,  studnie,  i  wszelkie  inne  elementy  uzbrojenia  terenu.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie
przypadkowego  ich  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektów sąsiednich w trakcie trwania robót rozbiórkowych. W
przypadku ich uszkodzenia spowodowanego rozbiórką Wykonawca na własny koszt dokona napraw tych obiektów.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować  się  będzie  do  ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy  transporcie  maszyn,

urządzeń i wyposażenia na teren robót oraz przy transporcie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na istniejące powierzchnie utwardzone na działkach nieprzygotowane do
przyjęcia  takich  obciążeń.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  uszkodzeń  nawierzchni
spowodowanych ruchem maszyn i pojazdów w trakcie rozbiórki.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu rozbiórki.
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zagospodarowania terenu rozbiórki co najmniej w zakresie:

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia  na  potrzeby  realizacji  robót:  energii  elektrycznej  oraz  wody,  a  także  odprowadzania  lub

utylizacji ścieków,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów.

Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie
terenu robót wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu robót nie jest
możliwe,  należy oznakować granice terenu za pomocą tablic  ostrzegawczych,  a w razie potrzeby zapewnić  stały
nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy wyznaczyć miejsca postojowe
na terenie.

Na  terenie  robót  szerokość  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszego  jednokierunkowego  powinna  wynosić  co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone
więcej niż:

• dla wózków szynowych– 4%,
• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się
balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na
wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie
poręczy  ochronnej  na  wysokości  1  m.  Pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego  przenoszenia  ciężarów,  nie
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powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy
umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m,
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące
na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób. Wszystkie
przejścia  i  strefy  niebezpieczne  oświetla  się  i  oznakowuje  znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu.  Przed
skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15 m ustawia się
oznakowane  bramki,  oświetlone  w  warunkach  ograniczonej  widoczności,  wyznaczające  dopuszczalne  gabaryty
przejeżdżających pojazdów. Teren robót musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz,  w
zależności  od potrzeb,  w system sygnalizacji  pożarowej,  dostosowany do  charakteru  robót,  rozmiarów i  sposobu
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się
na terenie, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

W  widocznym  miejscu,  w  sposób  trwały  i  zabezpieczony  przed  zniszczeniem, należy  umieścić  wykaz
telefonów:

• Straży Pożarnej,
• Pogotowia Ratunkowego,
• Policji,
• telefonu alarmowego (112),
• właściwego miejscowo inspektora pracy. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie robót, w
sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno zawierać:

• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych przy robotach w poszczególnych okresach,
• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robót, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi)
należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i
stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  muszą  zostać  zabezpieczone  daszkami  ochronnymi.  Daszki  ochronne
powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod
kątem 45° w kierunku  źródła  zagrożenia.  Pokrycie  daszków powinno  być  szczelne  i  odporne  na  przebicie  przez
spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o
0,5 m więcej  z  każdej  strony niż szerokość przejścia  lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie
spadania z wysokości przedmiotów, należy je ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej
o  wysokości  0,15  m  i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Strefa
niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od
płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale
nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie rozbiórki.
Odpady  należy  usuwać  w  sposób  ograniczający  ich  rozrzut  i  pylenie,  a  strefy  gromadzenia  i  usuwania

odpadów należy wygrodzić i oznakować. W przypadku przechowywania na terenie materiałów niebezpiecznych należy
zamieścić  o  tym  informację  na  tablicach  ostrzegawczych  umieszczonych  w  widocznych  miejscach.  Materiały
niebezpieczne  należy  przechowywać  i  przemieszczać  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  przepisach  dla  tych
materiałów.  Składowiska  materiałów muszą  zostać  wykonane w sposób  wykluczający  możliwość  ich  wywrócenia,
zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia.  Materiały  składuje  się  w  miejscu  wyrównanym  do  poziomu.  Materiały
drobnicowe układa się  w stosy o wysokości  nie  większej  niż  2  m,  dostosowane do rodzaju i  wytrzymałości  tych
materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10
warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego,  a  wchodzenie  i
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub
schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje
się kierowca (kabina samochodową) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany
opuścić kabinę.

1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa

pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Wentylacja nie może powodować
przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być
narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas,
wibracje,  promieniowanie elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach i  stężeniach przekraczających wartości
dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść do strefy, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe,
palne  lub  toksyczne  albo  szkodliwe,  to  atmosfera  tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za  pomocą  czujników
alarmujących  o  stanach  niebezpiecznych,  a  także  powinny  być  podjęte  odpowiednie  środki  zapobiegające
zagrożeniom.
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W  przestrzeniach  zamkniętych,  w  których  atmosfera  charakteryzuje  się  niewystarczającą  zawartością  tlenu  lub
występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna
być  obserwowana  i  asekurowana,  w  celu  zapewnienia  natychmiastowej  ewakuacji  i  skutecznej  pomocy.  Miejsca
wykonania  robót,  drogi  na  terenie,  dojścia  i  dojazdy  w  czasie  wykonywania  robót  powinny  być  dostatecznie
oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne.
Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic  i  znaków ostrzegawczych oraz znaków
sygnalizacji ruchu na terenie. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie należy rozmieścić
wzdłuż dróg i  na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu,  słupy należy ustawiać po
zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej,
należy  stosować  oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane  przenośne  źródła  światła
sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:

• wydłużonych cieni;
• olśnienia wzroku;
• zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;
• zjawisk stroboskopowych.

Drogi  ewakuacyjne  oraz  występujące  na  nich  drzwi  i  bramy  muszą  zostać  oznakowane  znakami
bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które należy
oznakować w sposób widoczny.  Drzwi  i  bramy zamykane otwierane automatycznie powinny  posiadać dodatkowe
mechanizmy do ręcznego otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. Mechanizmy napędowe
schodów ruchomych  i  podnośników powinny  być  obudowane  i  niedostępne  dla  osób  nieupoważnionych.  Schody
ruchome  i  pochylnie  powinny  być  wyposażone  w  łatwo  rozpoznawalne  i  łatwo  dostępne  urządzenia  do  ich
zatrzymania.

Na terenie robót należy urządzić zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników. Szafki na odzież muszą być
dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli roboty budowlane
wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach.
Jeżeli  przewiduje  to  zawarta  umowa,  to  dopuszczalne  jest  korzystanie  przez  wykonujących  roboty  budowlane  z
istniejących na terenie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy może się
odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją

producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne
po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robót lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem
w dzienniku rozbiórki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania,
• przeznaczenie rusztowania,
• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
• datę przekazania rusztowania do użytkowania,
• oporność uziomu,
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo

nazwy oraz numeru telefonu;
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
• mieć pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób wykonujących roboty  oraz  do  składowania

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
• mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
• mieć poręcz ochronną;
• mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy  określić  w  projekcie

rusztowania  lub  dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania  rusztowania  nie  może  być
mniejsza  niż  2,5  kN.  Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów na  wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię
kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia
rusztowania od ściany ponad 0,2  m należy stosować balustrady  od strony tej  ściany.  Rusztowanie  z  elementów
metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie
ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych
przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z
siatek ochronnych,  których stosowanie nie  zwalnia  jednak z  obowiązku stosowania balustrad.  Osoby dokonujące
montażu  i  demontażu  rusztowań  są  zobowiązane  do  stosowania  urządzeń  zabezpieczających  przed  upadkiem z
wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż,
eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w  sąsiedztwie
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napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W
innym przypadku, przed rozpoczęciem robót,  napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż,
eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione  jest  pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów
roboczych  po  zakończeniu  pracy.  Również  zabronione  jest  zrzucanie  elementów  demontowanych  rusztowań  i
ruchomych podestów roboczych. Wchodzenie na pomost i  schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposażony  w  zabezpieczenia  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Przepisy  określają  również  zachowanie  się  na
ruchomym  podeście.  Zabronione  jest  wykonywanie  gwałtownych  ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze,
gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o
ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich
ruchomych  podestów roboczych  oraz  przechodzenie  z  jednego  na  drugi  są  zabronione.  Rusztowania  i  ruchome
podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W
czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a
pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku
dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się  w górze pomost  ruchomego podestu roboczego
należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana
wyłącznie w ich najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich
ludzie,  jest  zabronione.  Rusztowania i  ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokości.
Roboty  wykonywane  na  wysokościach,  są  zaliczane  do  prac  szczególnie  niebezpiecznych.  Szczególne

niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem robót na dużych wysokościach jest związane nie tylko z miejscem ich
prowadzenia (wysokością),  ale i  takimi czynnikami  jak: zewnętrzne warunki  atmosferyczne,  kształt  bryły  obiektu,
lokalizacja obiektu. 

Roboty na dużych wysokościach są zaliczane do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Muszą być wykonywane w minimum dwuosobowym zespole. Pracownicy wykonujący roboty na dużych wysokościach
powinni być tak wyposażeni i przeszkoleni, aby każdy z nich był zdolny do wejścia na obiekt oraz zejścia z niego w
celu przeprowadzenia akcji  ratowniczej lub uczestniczenia w niej.  Zaleca się planowanie i  prowadzenie ćwiczeń z
zakresu  ratownictwa  podczas   robót  na  dużych  wysokościach.  Powinny  w  nich  uczestniczyć  wybrane  zespoły
pracowników  objętych  tzw.  grupami  ratowniczymi.  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  powinien  zawierać
szczegółowe wskazówki  dotyczące działań ratowniczych niezbędnych do przeprowadzenia  w sytuacji  wystąpienia
takiej konieczności, podczas robót na dużych wysokościach.

Wszyscy  pracownicy  przewidziani  do  wykonywania  robót  na  dużych  wysokościach  powinni  posiadać
odpowiednie  predyspozycje  zdrowotne,  potwierdzone  orzeczeniem lekarza  medycyny  pracy.  Muszą  także  przejść
badanie  psychologiczne.  Wszelkie  roboty  na  dużych  wysokościach  podlegają  planowaniu  pod  względem
bezpieczeństwa pracy,  z  uwzględnieniem prognozowanych warunków pogodowych.  Wskazane jest  monitorowanie
stanu pogody z wyprzedzeniem co najmniej zmiany roboczej.

Podstawą do podjęcia robót na dużej wysokości jest dokonanie oceny ryzyka dla zadania oraz opracowanie
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania. IBWR należy opracować korzystając z
Planu BiOZ i oceny ryzyka dla zadania. Nad robotami przewidzianymi do przeprowadzenia na dużej wysokości należy
zapewnić  bezpośredni  nadzór,  odpowiedzialny  za  dopuszczenie  pracowników  do  pracy  poprzez  sprawdzenie
aktualności badań lekarskich i psychologicznych, predyspozycji psychofizycznych, a ponadto Oceny Ryzyka.

Dokonując oceny ryzyka dla zadania należy uwzględnić:
• możliwość zmiany warunków atmosferycznych mających wpływ na rozpoczęcie pracy i prowadzenie robót,
• uzależnienie zalecanego czasu pracy od warunków atmosferycznych – jego długość zależy od aktualnego

stanu pogody oraz prognoz krótkoterminowych,
• konieczność  przygotowania  planu  awaryjnego,  czyli  sposobów  ratowania  pracowników  i  komunikacji

pomiędzy nimi,
• obowiązek codziennych szkoleń stanowiskowych oraz zabezpieczenie terenu poniżej prowadzonych robót.

Należy  bezwzględnie  wyznaczyć  i  oznakować  strefę  niebezpieczną  związaną  z  możliwością  upadku  z
wysokości materiałów i innych przedmiotów. Strefa niebezpieczna powinna uwzględniać maksymalną odległość od
obiektu, na którym prowadzone są roboty, uzależnioną od obszaru placu budowy i technologii robót, nie powinna być
jednak mniejsza niż 6 m.

W przypadku ograniczeń terenowych np. zwarta zabudowa, strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod
warunkiem  zastosowania  innych  rozwiązań  zabezpieczających:  technicznych  –  np.  siatki  wychwytujące  lub
organizacyjnych – zabezpieczających przed spadaniem materiałów i przedmiotów. Należy  dokonać  sprawdzenia
stanu technicznego konstrukcji obiektu, na którym mają być wykonywane roboty na dużej wysokości – jego stabilności
i  wytrzymałości  na  przewidziane  obciążenia,  zabezpieczeń  przed  nieprzewidzianą  zmianą  położenia  elementów
konstrukcji,  stanu technicznego  urządzeń  i  elementów stanowiących drogi  komunikacji  pionowej  i  poziomej  oraz
konstrukcji  lub urządzeń stanowiących punkty kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości.
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Pracownikom, oprócz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, należy zapewnić ochronę przed różnymi
warunkami atmosferycznymi:

• przed wiatrem,
• przed deszczem,
• przed  zimnem,
• przed słońcem,
• przed poślizgnięciem się.

Zabrania się:
• kierowania do pracy pracowników o złej kondycji psychofizycznej,
• prowadzenia prac w obsadzie jednoosobowej,
• prowadzenia prac bez wyznaczonego bezpośredniego nadzoru,
• prowadzenia prac w czasie burzy, przy temperaturze odczuwalnej –30°C,
• w ciemności, bez możliwości skutecznego oświetlenia,
• prowadzenia prac przekraczających zalecany czas pracy podczas ośmiogodzinnej zmiany różnych warunkach

atmosferycznych,
stosowania sprzętu sportowego do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem
podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

Przemieszczane  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie  końcówki  linki
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m,
wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust.
1,  powinny  uwzględniać  obciążenie  dynamiczne  spadającej  osoby.  W  przypadku  gdy  zachodzi  konieczność
przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana
do  prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  szelek
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. Drabina bez pałąków, której  długość przekracza 4 m, przed
podniesieniem  lub  zamontowaniem  powinna  być  wyposażona  w  prowadnicę  pionową,  umożliwiającą  założenie
urządzenia  samohamującego,  połączonego  z  linką  bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.  Prowadnica  pionowa z
urządzeniem  samohamującym  może  być  zamocowana  na  wznoszonej  konstrukcji  drabiny,  na  klamrach  lub
szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za
pomocą  prowadnicy  pionowej,  zamocowanej  niezależnie  od  lin  nośnych  drabiny,  krzesełka  lub  podestu.  Taka
prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego
oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m.  Urządzenia  zabezpieczające przed
odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa
łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

W przypadku korzystania z rusztowań należy ustawiać je na poziomie terenu,  ustabilizować i  zakotwić do
stałych obiektów budowlanych (konstrukcji obiektów).

Przed  ustawieniem  rusztowań  należy  sprawdzić  podłoże  gruntowe,  na  którym  mają  być  ustawiane.
Rusztowania należy ustawiać zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych,  rozdział  8  "Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze".
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robót lub uprawnioną osobę;
odbiór rusztowania powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku rozbiórki lub w protokole odbioru technicznego.

Niedopuszczalne  jest  w  trakcie  rozbiórki  niekontrolowane  zrzucanie  materiałów  rozbiórkowych  na  teren
sąsiednich nieruchomości.

Za sposób asekuracji, dobór sprzętu, organizacje robót odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.5.10.6. Roboty ziemne.
Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 1,0 m, a w gruntach sypkich o głębokości

0,6 m powinny być zabezpieczone ponieważ istnieje zagrożenie obsypania się ścian wykopów. Przy pracach ziemnych
prowadzonych ręcznie, lub ręczno-mechanicznie grozi to zasypaniem pracowników. Bezwzględnie należy przestrzegać
wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w zależności od kategorii gruntu. Jeżeli z uwagi na warunki
lokalne  nie  jest  możliwe  wykonywanie  wykopów  szerokoprzestrzennych,  należy  zapewnić  zabezpieczenie  ścian
wykopów odpowiednimi ściankami. Przy wysokim poziomie wód gruntowych prace ziemne należy prowadzić ostrożnie
gdyż istnieje ryzyko przedostania się wody do wykopu.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie rozbiórki lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie
prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie  terenu  robót  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach
umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
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Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  były  zabezpieczone  przed  wtórnym
zanieczyszczeniem  przed  wywozem  na  miejsce  utylizacji.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu rozbiórki w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora  nadzoru.  Jeżeli  grunty  przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora
nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  Grunty i  materiały nieprzydatne do
budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do
obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia
lub nadmiernej wilgotności.

1.5.11. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych.
Roboty  budowlane  nie  mogą  pogarszać  warunków bezpieczeństwa i  użytkowych  obiektów sąsiednich,  a

rozbiórka nie  może spowodować utraty ich stateczności  ani  żadnych innych uszkodzeń konstrukcji,  wyposażenia,
wykończenia.  Należy  stosować  wszelkie  zabezpieczenia  obiektów  sąsiednich,  chroniące  przed  ich  trwałym
uszkodzeniem.  W  przypadku  jakichkolwiek  uszkodzeń  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  odtworzenia  stanu
pierwotnego we własnym zakresie. Niedopuszczalna jest rozbiórka elementów budowlanych wspólnych dla obiektów
rozbieranych i obiektów nie objętych rozbiórką.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały.
W czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  materiały  należy  segregować  i  oddzielać  te,  które  mogą być

wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale i gruz betonowy.
Palenie drewna i  innych materiałów pochodzących z rozbiórki  na miejscu,  jako sposób ich utylizacji,  jest

niedopuszczalne.
Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające

spełnienia  szczególnych wymogów podczas rozbiórki  i  utylizacji,  Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia  i
utylizacji na własny koszt.

Demontażu elementów zawierających azbest może dokonać tylko i wyłącznie specjalistyczna firma posiadająca
odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.  Roboty należy prowadzić zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 2 kwietnia  2004 r.  w sprawie sposobów i  warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Odpady wywieźć na
składowisko prowadzone przez podmiot, który posiada odpowiednie zezwolenie na utylizację wyrobów zawierających
azbest, gdzie po zważeniu powinien zostać wydany odpowiedni dokument o wielkości ładunku.

Materiały z rozbiórki  obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co
także należy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go przewozić
samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,  zabezpieczonymi  plandekami  przed pyleniem w czasie  jazdy  lub
siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz
usunąć  wszelkie  zbędne  elementy  z  rozbiórki  oraz  wszelkie  tymczasowe  elementy  zabudowane  dla  potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac.

Złom metalowy i gruz betonowy należy zagospodarować w jeden z następujących sposobów:
• przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na ich własne potrzeby –

zgodnie  z  Ustawą z  dnia  14 grudnia  2012 r.  o  odpadach (tekst  jednolity  Dz.U.  2023 poz.  1587 wraz z
nowelizacjami po tekście jednolitym) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.
w  sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93),

• wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,
• poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w

sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
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W  przypadku  materiałów  stosowanych  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  odtworzeniowych  i
uzupełniających po rozbiórce:

• Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne; materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,

• materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z  terenu
robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru; każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem,

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli  przez  Inspektora nadzoru;  miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

• jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału;  wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. Wielkość sprzętu musi być dostosowana do istniejących możliwości dojazdu na teren
robót.  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość
wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wielkość środków transportu musi być dostosowana do
istniejących możliwości dojazdu na teren robót.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania terenu rozbiórki,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub kontraktem oraz  za  jakość
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST,  a  także  w normach i
obowiązujących przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Rozbiórkę  należy  prowadzić  sposobem  ręcznym  przy  wspomaganiu  niewielkimi  urządzeniami
mechanicznymi.

6. Kontrola jakości robót.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program
zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na terenie robót wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  do  wykonywania  robót  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów.

Dokumenty  robót  budowlanych  będą  przechowywane  na  terenie  robót  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów powoduje konieczność jego niezwłocznego odtworzenia w
formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  robót  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i

SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru będą wpisane do książki  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości  robót
podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego robót

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dziennik rozbiórki i książki obmiarów (oryginały),
• karty utylizacji materiałów z rozbiórki,
• dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci uzbrojenia terenu, jeżeli takie

roboty występują) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku występowania takich

robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kontrakt ryczałtowy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru inwestorskiego robót

winna uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej
roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to
czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót, czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w danej
pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami
i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestorów sieci i innymi kosztami wynikającymi z ingerencji w infrastrukturę
na terenie robót, zmianą organizacji robót, itp.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty związane z korzystaniem z terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier

i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy  dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z nowelizacjami po

tekście jednolitym),
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z nowelizacjami po tekście
jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 14 marca 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  rodzajów  prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków
technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji,  napraw  i  modernizacji  urządzeń  transportu
bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2012  r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń  technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622),
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w sprawie  szkolenia  w  dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do

spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z późn. zmianami),
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.
1996 nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057 wraz z
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z nowelizacjami po
tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które

osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać  odzyskowi  na
potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy i normy.
Niewyszczególnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania.
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót  przy

realizacji inwestycji:   rozbiórka budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na
działkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu  przygotowanie  terenu  rozbiórki,  rozebranie

wskazanego  obiektu  wraz  z  przypisaną  do  niego  infrastrukturą  techniczną,  wykonanie  zasypów  w  miejscach
rozebranych obiektów, uporządkowanie terenu po rozbiórce i likwidację placu rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz

określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót  oraz  za zgodność z dokumentacją

projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 –
Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Wykonawca  powinien  opracować  instrukcję  bezpiecznego  wykonania  robót  rozbiórkowych  zawierającą

technologię, organizację, harmonogram robót rozbiórkowych i uzgodnić go z Zamawiającym.
Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Zamawiającemu technologię i  organizację robót,  gdzie będą

określone  m.in.  warunki  pracy  sprzętem ciężkim,  wymagania  stawiane  pracownikom,  sposoby  prowadzenia  prac
spawalniczych  oraz  zabezpieczenia  przeciwpożarowego.  Niezależnie  od  wyboru  metody  Wykonawca  jest  w  pełni
odpowiedzialny  za  sposób  prowadzenia  robót  wyburzeniowych.  Powinien  przedsięwziąć  wszelkie  środki
bezpieczeństwa  konieczne  dla  zapewnienia  ochrony  i  zachowania  sąsiednich  budynków,  placów,  drzew.  Przed
wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle
podziemne o niższej nośności, lokalne zagłębienia lub obiekty nadziemne ograniczające wysokość przejazdu.

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy sprawdzić rzeczywiste położenie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
w pobliżu rozbieranego obiektu, poprzez przekopy kontrolne i użycie lokalizatora kabli i rur.

 Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  ewentualnych  nadzorów  branżowych  ze  strony  gestorów  sieci.  Jest
odpowiedzialny również za zabezpieczenie sieci i przyłączy zaopatrujących w media użytkowane obiekty znajdujące
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się w sąsiedztwie, a nie przeznaczone do rozbiórki; rozbiórka nie może spowodować pogorszenia istniejącego stanu
dostawy mediów oraz odbioru ścieków dla obiektów sąsiadujących.

W  przypadku  konieczności  czasowej  przerwy  w  dostawie  mediów  dla  użytkowanych  budynków  należy
uzgodnić  termin  i  warunki  tej  przerwy  z  zarządcą  sieci  oraz  Zamawiającym,  a  po  wykonaniu  niezbędnych  prac
przywrócić pierwotny stan użytkowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z prowadzeniem
robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, zgodnie ze stanem pierwotnym.

Wykonawca musi  zapewnić  bezpieczeństwo ludzi  i  mienia  dla  obiektów sąsiadujących.  Należy  zapewnić
bezpieczne  i  nie  kolidujące  z  placem  rozbiórki  dojścia  i  dojazdy  do  użytkowanych  budynków  zarówno  dla
użytkowników jak i służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna). Dopuszczalne są czasowe niedogodności związane
z  prowadzeniem  rozbiórek  (hałas,  zapylenie,  zmiana  organizacji  ruchu,  czasowe  przerwy  w  dostawie  mediów),
niedopuszczalne jest:  narażenie na niebezpieczeństwo użytkowników budynków nie objętych rozbiórką,  niszczenie
mienia,  trwałe  pogorszenie  warunków  użytkowania  terenu  i  sąsiednich  budynków,  naruszenie  konstrukcji  tych
budynków,  pogorszenie  ich  walorów  użytkowych  i  estetycznych,  trwałe  uszkodzenia  sieci  uzbrojenia  terenu
wynikające z likwidacji przyłączy.

Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne
zabezpieczenia,  a  więc  np.  ogrodzenie  terenu  taśmą  biało-czerwoną,  ustawienie  ogrodzeń  tymczasowych.  

Roboty  rozbiórkowe należy  wykonywać  z  zachowaniem maksimum ostrożności,  dokładnie  przestrzegając
przepisów  bezpieczeństwa  pracy.  Podstawowe  warunki,  jakie  należy  przestrzegać  przy  prowadzeniu  rozbiórek,
obejmują niżej wymienione zalecenia:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
• stosować środki zabezpieczające pracowników,
• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
• w  trakcie  wykonywanych  prac  należy  usuwać  sukcesywnie  wszystkie  elementy  mogące  zagrozić

bezpieczeństwu pracujących,
• roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a także,

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego
fragmentu konstrukcji,

• niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Wykonawca jest odpowiedzialny z zabezpieczenie obiektów sąsiednich na czas prowadzenia robót. Należy
stale monitorować stan wszystkich zabezpieczeń i sukcesywnie usuwać materiał porozbiórkowy z zabezpieczeń. Po
zakończonej rozbiórce należy zdemontować zabezpieczenia i dokonać kontroli elementów, które były zabezpieczane, a
w razie ich uszkodzenia Wykonawca jest odpowiedzialny za przywrócenie ich do stanu sprzed rozbiórki.

Wykonawca  robót  rozbiórkowych  powinien  zatrudnić  kierownika  robót  –  osobę  posiadającą  wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie
prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu.

Teren,  na  którym  prowadzone  są  prace  rozbiórkowe,  powinien  być  ogrodzony  i  oznakowany  tablicami
ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren wokół obiektu,
który podlega rozbiórce.  Oznakować tablicami informacyjnymi i  ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz
"Wstęp wzbroniony”. W miejscach gdzie przedmiotowa działka nie jest ogrodzona należy ustawić nowe ogrodzenie
tymczasowe łącznie  z  bramami  wjazdowymi i  wejściem dla  pieszych;  ogrodzenie  musi  być zabezpieczone przed
przewróceniem.

Należy zapewnić bezpieczny dostęp i dojazd do budynków użytkowanych, nie objętych rozbiórką tak aby ich
użytkownicy nie byli w żaden sposób narażeni na niebezpieczeństwa wynikające z prowadzonych robót.

Należy wyznaczyć drogi  przejazdowe dla pojazdów wywożących gruz budowlany i  inne odpady z terenu
rozbiórki, wyznaczyć miejsca ustawienia sprzętu, wyznaczyć miejsca czasowego składowania materiałów z rozbiórki,
przygotować drogi manewrowe dla samochodów wywożących odpady z terenu rozbiórki.

Należy  wyznaczyć  miejsce  do  ustawienia  co  najmniej  jednego  kontenera  socjalno-biurowego  dla  terenu
rozbiórki oraz kabiny wc dla pracowników (nieskanalizowanej, typu Toi-Toi). Wykonawca decyduje o miejscu organizacji
zaplecza;  powinien  dostosować  wielkość  zaplecza  do  liczby  pracowników  prowadzących  rozbiórkę.  W przypadku
konieczności podłączenia zaplecza socjalno-biurowego do sieci mediów Wykonawca we własnym zakresie wystąpi o
warunki przyłączenia i dokona niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów.

Kontener i kabina są elementami wyposażenia placu rozbiórki ustawionymi tylko na czas wykonywania robót i
zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu działki po zakończeniu tych robót. 
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony
środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy
zwrócić  szczególną  uwagę  na  miejsca  lokalizacji  placów  składowych  materiałów  porozbiórkowych  wraz  z  ich
odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie.

Po zakończeniu rozbiórki należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości materiałów z rozbiórki i inne odpady,
zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie maszyny i urządzenia używane w trakcie rozbiórki, tymczasowe ogrodzenie i
inne elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki.

Teren po rozebranym obiekcie i  i  innych robotach ziemnych należy wyrównać  poprzez zasyp zgęszczany
warstwami, do poziomu otaczającego terenu.

Dojazd i powierzchnie utwardzone należy doprowadzić do stanu sprzed rozbiórki, należy przywrócić dojścia
do budynków użytkowanych, jeżeli w jakikolwiek sposób zostały naruszone w trakcie robót.
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Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  konieczna  była  ingerencja  w  przyłącza  do  budynków  użytkowanych  należy
przywrócić  je  do  stanu  zapewniającego  dostawę  mediów  i  odbiór  ścieków,  zapewniający  funkcjonowanie  tych
budynków w sposób nie gorszy niż przed przystąpieniem do robót.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne"  pkt 2.
Zakłada się, że materiały z rozbiórki przeznaczone do utylizacji będą na bieżąco wywożone z terenu, a sam

teren sukcesywnie porządkowany w miarę postępu robót, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbiórki nastąpi po
rozebraniu całego obiektu. 

W czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  materiały  należy  segregować  i  oddzielać  te,  które  mogą być
wykorzystane jako surowce wtórne (np. metale).

Palenie drewna i  innych materiałów pochodzących z rozbiórki  na miejscu,  jako sposób ich utylizacji,  jest
niedopuszczalne.

Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  ujawnią  się  wbudowane  materiały  niebezpieczne,  wymagające  spełnienia
szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na
własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. szkło, materiały izolacyjne) przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co
także należy do Wykonawcy.

Złom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien być gromadzony selektywnie. Po zakończeniu
prac rozbiórkowych budynku odpady porozbiórkowe zostaną przetransportowane:

• złom pocięty na elementy transportowe (odcinki o długości do 6,0 m) – do punktu skupu,
• gruz ceglany i żelbetowy – do punktu utylizacji,
• drewno, szkło, papa, inne materiały – do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.
Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie

tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.
Rozbiórkę  należy  prowadzić  sposobem  ręcznym  przy  wspomaganiu  niewielkimi  urządzeniami

mechanicznymi.
Do wykonywania robót przewiduje się użycie narzędzi i sprzętu takich jak:

• rusztowania systemowe i drabiny,
• podnośnik koszowy,
• mini dźwig,
• mini koparka,
• młoty wyburzeniowe,
• nożyce do cięcia stali,
• ładowarka kołowa,
• kruszarka do betonu,
• zestaw do cięcia gazowego,
• pilarki elektryczne,
• narzędzia ręczne.
• kontenery na gruz i inne odpady porozbiórkowe.

Ostatecznego  doboru  sprzętu  i  urządzeń  dokona  Wykonawca,  przy  czym  specjalistyczny  sprzęt
wykorzystywany przy rozbiórce musi być dostosowany do charakteru i wielkości robót oraz  umożliwiać prowadzenie
robót bezpiecznie i w krótkim czasie.

Wielkość i ciężar sprzętu należy dostosować do możliwości dojazdu do rozbieranych obiektów.
Przed  wjazdem ciężkiego  sprzętu  w  pobliże  rozbiórki  należy  upewnić  się,  czy  pod  poziomem przejazdu

sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności, lokalne zagłębienia lub elementy ograniczające
wysokość przejazdu.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przedłożyć  Inwestorowi  technologię  i  organizację  robót,  gdzie  będą
określone  m.in.  wymagania  stawiane  pracownikom,  sposoby  prowadzenia  prac  oraz  wykonania  zabezpieczeń.
Niezależnie od wyboru metody Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót rozbiórkowych.
Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sąsiednich
obiektów, nawierzchni utwardzonych, innych nawierzchni, ogrodzeń, drzew i pozostałej otaczającej zieleni. 

Nawierzchnie  i  trawniki  zniszczone  przez  ruch  sprzętu  ciężkiego  Wykonawca  ma  obowiązek  naprawić  i
doprowadzić do stanu  sprzed rozbiórki.

Do  wszystkich  maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  technicznego  wymagane  jest  posiadanie  aktualnych
certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony
w środki ochrony osobistej.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 4.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go przewozić

samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,  zabezpieczonymi  plandekami  przed pyleniem w czasie  jazdy  lub
siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz

17



usunąć  wszelkie  zbędne  elementy  z  rozbiórki  oraz  wszelkie  tymczasowe  elementy  zabudowane  dla  potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5. oraz w pkt. 1.5

niniejszej SST.
Rozbiórkę  należy  prowadzić  sposobem  ręcznym  przy  wspomaganiu  niewielkimi  urządzeniami

mechanicznymi.
Należy  opracować  instrukcję  bezpiecznego  wykonania  robót  rozbiórkowych  zawierającą  technologie  i

organizacje robót rozbiórkowych zatwierdzoną przez Zamawiającego.
Drzewa i krzewy, które znajdują się w pobliżu rozbieranego obiektu należy zabezpieczyć na czas prowadzonych

robót.

Zakres robót.
Roboty przygotowawcze:

• uzyskanie pełnomocnictwa do występowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,
• ustanowienie funkcji Kierownika Robót,
• zawiadomienie  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót  budowlanych  właściwego  miejscowo  inspektora  nadzoru

budowlanego,
• wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie go z właściwymi zarządcami dróg,
• uzyskanie zgód zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego,
• ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki,
• zapewnienie bezpiecznego dostępu i dojazdu do budynków i obiektów użytkowanych, nie objętych rozbiórką,
• organizacja i utrzymanie zaplecza robót,
• zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie rozbiórki,
• przekopy kontrolne/użycie lokalizatorów kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przyłączy w

pobliżu rozbieranego obiektu,
• powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót i uzgodnienie z gestorami zasad i

terminów nadzorów oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnień wynikających z charakteru robót,
• likwidacja wszystkich przyłączy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaślepień i zabezpieczeń sieci w sposób

określony przez gestorów, w razie konieczności odtworzenie uszkodzonych elementów uzbrojenia,
• zasypanie  wykopów,  niwelacja  terenu,  odtworzenie  nawierzchni  po  robotach  ziemnych  związanych  z

likwidacją przyłączy.

Roboty rozbiórkowe obiektu:
• usunięcie z budynku: pozostałości wyposażenia, urządzeń sanitarnych, elementów instalacji, śmieci,
• demontaż wewnętrznych okładzin ściennych,
• demontaż  rynien  i  rur  spustowych,  obróbek  blacharskich,  masztów  antenowych,  instalacji  odgromowej,

kominków wentylacyjnych oraz innych elementów ślusarskich i instalacyjnych na dachu i elewacjach,
• demontaż drzwi i okien,
• rozbiórka pokrycia dachu z papy,
• rozbiórka kominów powyżej połaci,
• rozbiórka konstrukcji dachu,
• usunięcie warstw izolacyjnych stropów,
• rozbiórka stropów drewnianych,
• rozbiórka ścian i innych elementów konstrukcyjnych, kominów do poziomu podłogi na gruncie; uwaga: części

ścian zewnętrznych nie należy rozbierać do poziomu podłogi, część powinna pozostać nierozebrana nieco
powyżej poziomu terenu (wg rys. 04),

• skucie i usunięcie podłogi na gruncie, schodów zewnętrznych i podestów wejściowych,
• skucie i wyrównanie ścian fundamentowych wewnętrznych do poziomu ok. 0,2 m poniżej terenu,
• skucie i wyrównanie ścian fundamentowych zewnętrznych do poziomu powyżej terenu – pozostawiane ściany

fundamentowe  zewnętrzne  mają  stanowić  ograniczniki  dla  istniejących  nawierzchni  utwardzonych  wokół
budynku, znajdujących się na różnych poziomach,

• wyrównanie górnej powierzchni ścian i zabezpieczenie od góry czapkami betonowymi.

Roboty porządkowe i likwidacja placu rozbiórki:
• wywóz posegregowanych odpadów porozbiórkowych,
• usunięcie z terenu wszystkich pozostałości innych odpadów,
• przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadów,
• zasypanie z zagęszczaniem wykopu, wyrównanie i niwelacja terenu pomiędzy ścianami fundamentowymi,

wykonanie nawierzchni żwirowej,
• uzupełnienie  nawierzchni  z  kostki  w miejscu rozebranych schodów i  podestów oraz  w innych miejscach

uszkodzonych w trakcie rozbiórki,
• w  razie  konieczności  –  naprawa  lub  odtworzenie  uszkodzonych  elementów  dróg,  chodników  i  innych

nawierzchni utwardzonych,
• likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego
• usunięcie wszystkich urządzeń i narzędzi używanych w trakcie rozbiórki,
• likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczeń i innych elementy zagospodarowania zorganizowanych

przez Wykonawcę na czas rozbiórki,
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• roboty porządkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod względem użytkowym i estetycznym,
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

O ostatecznej kolejności i harmonogramie robót rozbiórkowych decyduje Wykonawca robót.

Odcięcie mediów.
Przed  przystąpieniem  do  właściwej  rozbiórki  poszczególnych  obiektów  Wykonawca  na  podstawie

pełnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestorów sieci uzbrojenia terenu. Służby gestorów sieci lub Wykonawca pod
nadzorem tych służb dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci:

• elektroenergetycznej – poprzez odcięcie zasilania dla całego ośrodka wypoczynkowego Wodnik w istniejącej
stacji transformatorowej;

• wodociągowej  -  poprzez  odcięcie  i  zaślepienie  przyłączy  bezpośrednio  przy  ścianach  poszczególnych
budynków,

• kanalizacyjnej  –  poprzez  odcięcie  i  zaślepienie  przyłączy  bezpośrednio  przy  ścianach  poszczególnych
budynków.
Likwidacja przyłączy może być wykonywana wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu

zarządzającego tymi  urządzeniami,  co winno być stwierdzone przez  wpis  do dziennika rozbiórki.  Wszelkie  koszty
ponosi  Wykonawca.  Demontaż  musi  zostać  wykonany  przez  specjalistyczne  ekipy  posiadające  odpowiednie
uprawnienia, pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

Wszystkie  materiały  z  rozbiórki  instalacji  i  przyłączy  należy  posegregować  i  przekazać do odpowiednich
punktów utylizacji, a karty odpadów przekazać Inwestorowi.

Obiekty sąsiednie.
Budynek przeznaczony do rozbiórki znajduje się na terenie zwartej zabudowy śródmiejskiej, ale nie przylega

bezpośrednio do innych budynków; najbliższy budynek sąsiedni znajduje się w odległości ok. 3,5 m.
Bezpośrednio przy rozbieranym budynku znajdują się drogi publiczne, a chodniki tych dróg przylegają do

elewacji  budynku  –  roboty  w  rejonie  dróg  należy  prowadzić  ze  szczególną  ostrożnością,  tak  aby  nie  naruszać
istniejących nawierzchni ani żadnej infrastruktury drogowej. Roboty muszą być poprzedzone sporządzeniem projektu
zmiany organizacji ruchu uzgodnionym z właściwymi zarządcami dróg, a także uzyskaniem zgód zarządców na zajęcie
pasa drogowego.

Przy  budynku  znajdują  się  również  nieprzeznaczone  do  rozbiórki  nawierzchnie  utwardzone  działek  i
ogrodzenie. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce ścian w rejonie ogrodzeń, tak aby nie naruszyć
konstrukcji ogrodzeń ani nie spowodować zniszczenia jakichkolwiek ich elementów.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 6. Badania  w

czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST i SST.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką  obmiarową robót  jest  m,  m2,  m3,  kg,  zgodnie  z  kalkulacją  przedstawioną  przez  Wykonawcę i

zatwierdzoną  przez  Zamawiającego.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy i normy.
Niewyszczególnienie w dokumentacji  jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-02.00.00
KOD CPV 45262310-7, 45262311-4

ZBROJENIE, BETONOWANIE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych  z  zabezpieczeniem  pozostawianych  ścian  czapkami  betonowymi  przy  realizacji  inwestycji:  rozbiórka
budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na działkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania wszystkich

czynności  mających  na  celu  zabezpieczenie  pozostałości  ścian  przyziemia  i  ścian  fundamentowych  poprzez
wykonanie na nich czapek betonowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz

określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót  oraz  za zgodność z dokumentacją

projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 –
Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne"  pkt 2.

2.1. Beton.
Beton konstrukcyjny wodoszczelny C20/25 W8. Skład i jakość mieszanki musi być zgodna z obowiązującymi

normami. Przy wykonywaniu mieszanki betonowej należy używać:
• cementu  portlandzkiego  marki  dostosowanej  do  klasy  betonu;  cement  powinien  być  chroniony  przed

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów,
• kruszywa  do  betonu,  które  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością

uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem,
• wody o właściwościach określonych w obowiązujących normach,
• domieszek do betonu posiadających stosowne atesty i aprobaty.

20



2.2. Stal do zbrojenia betonu.
Stal do zbrojenia betonu – siatka zbrojeniowa #8 oczko 10 x 10 cm, klasa A-III. Powierzchnia prętów powinna

być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,
rozwarstwienia,  pęknięcia  widoczne  gołym  okiem.  Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  powinny  odpowiadać
wymaganiom obowiązujących norm.

Przeznaczona do odbioru  na budowie partia  prętów musi  być zaopatrzona w atest,  w którym mają być
podane:

• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg obowiązującej normy,
• numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według

analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej partii  siatki muszą znajdować się następujące
informacje:

• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.

Do łączenia zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3. Materiały uzupełniające.
Listwy fazujące trójkątne 15/15 z wysokiej polietylenu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i  warunki

atmosferyczne. 
Gotowa masa uszczelniająco–klejąca do wypełnienia dylatacji zewnętrznych, trwale elastyczna, odporna na

działanie promieni UV, o wysokiej odporność termicznej (od –30° do +80°C).

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.
Wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki, betoniarki, mieszarki powinny być

sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

Do  deskowania  należy  używać  szalunków  systemowych.  Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględniać
podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru
ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadku stosowania nietypowych deskowań, projekt ich powinien być każdorazowo
oparty  na  obliczeniach  statycznych,  odpowiadających  warunkom PN-90/B-03200.  Ustalona  konstrukcja  deskowań
powinna  być  sprawdzona  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy  betonowej  i  uderzenie  przy  jej  wylewaniu  z
pojemników z  uwzględnieniem szybkości  betonowania,  sposobu zagęszczania  i  obciążania  pomostami  roboczymi.
Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwiać  łatwy  ich  montaż  i  demontaż  oraz  wielokrotność  ich  użycia.  Tarcze
deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekiem zaprawy z masy betonowej. Można stosować
szalunki metalowe, lecz podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków powinny mieć
grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia
łączące powinny zapewniać sztywne połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Szalunki
powinny być chronione przed rdzą, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte
lekkim, czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy
wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym wypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten
sposób, by ich część pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po
ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1:2, zewnętrzne części (25mm) powinny być wypełnione zaprawą
cementową. Podczas betonowania z konstrukcji należy usunąć wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub z metalu (te
ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 4.
Transport  materiałów może  być  dowolny,  pod  warunkiem,  że  nie  uszkodzi  ani  też  nie  pogorszy  jakości

transportowanych materiałów.
Siatki  do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób zapewniający

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych

środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

5.1. Szalowanie.
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Konstrukcja deskowań powinna być odporna na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemników.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
• zapewniać odpowiednią szczelność,
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Rozszalowanie  –  minimum 72  h  od  zakończenia  robót  betoniarskich.  Po  zamontowaniu  szalunku  należy
przykręcić listwę fazującą trójkątną z pasem do krawędzi szalunku. Powierzchnia produktu wyposażona została w
specjalne  otwory  w  odstępach co  10  lub  15  cm,  które  służą  do  połączenia  z  szalunkiem.  Pas  listwy  umożliwia
natomiast montaż elementu pomiędzy stykami płyt. Po ułożeniu mieszanki betonowej oraz jej zastygnięciu należy
zdemontować  listwę  fazującą  wraz  z  całością  szalunku.  Przy  przygotowaniu  szalunków  należy  przewidzieć
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych (maks. co 6 m).

5.2. Zbrojenie.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, a klasy i

gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Siatki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i

błota.  Siatki  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie stali powinno być dokonywane metodami nie
powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do
zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.  Zbrojenie  podpierać
podkładkami dystansowymi z betonu o grubości równej grubości otulenia. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia  w deskowaniu  rozmieszczenie  siatek  względem siebie  i  względem deskowania  nie  może  ulec  zmianie.
Podczas układania zbrojenia należy zachować właściwe otuliny prętów zbrojenia min. 5 cm.  Siatki łączyć między sobą
na zakład min. 40 cm;  połączenia siatek należy wiązać drutem miękkim lub spawać.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3. Betonowanie.
Do podawania mieszanek betonowych należy  stosować pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Betonowanie należy  wykonywać wyłącznie w temperaturach nie  niższych niż +5°C,  zachowując warunki

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Przy niskich
temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na
uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i  równe, bez zagłębień między ziarnami  kruszywa,
przełomów i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy  powierzchniowe  skurczowe  są
dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2 cm.

Pielęgnacja betonu w czasie okresu letniego polega na utrzymywaniu, przez minimum 72 h, powierzchni
betonu w stanie wilgotnym.

Po  rozdeskowaniu  konstrukcji  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych  i  czystej  wody  bezpośrednio  po  rozebraniu  szalunków,  raki  i  ubytki  na  eksponowanych
powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię
bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.4. Dylatacje.
Czapki na ścianach są elementami o znacznych długościach – należy dylatować je co maks. 6 m; szczeliny

dylatacyjne po oczyszczeniu i wyrównaniu wypełnić trwale elastyczną gotową masą do zastosowań zewnętrznych.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 6. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i SST

oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów  i  uzyskać  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Jakość  betonu
powinna  być  stwierdzona  w  „Protokole  z  kontroli  jakości”.  Kontroli  podlegają  właściwości  mieszanki  betonowej  i
betonu, badane wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Kontroli jakości podlega wykonanie:
• szalunków,
• zbrojenia,
• betonowania
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• zagęszczenia betonu,
• grubości otuliny,
• rozmieszczenia i wypełnienia dylatacji,
• robót zanikających i ulegających zakryciu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiaru stali zbrojeniowej jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość

(kg) zmontowanego uzbrojenia. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

Jednostką obmiaru betonu jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub
mniejszym od 6 cm2.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST,

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  robót

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne
• PN-H-93220:2018-02  Stal  do  zbrojenia  betonu  --  Spajalna  stal  zbrojeniowa  B500SP  --  Pręty  i  walcówka

żebrowana
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
• PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
• PN-EN  197-1:2012  Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku
• PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje,

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
• PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badania
• PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie czasu

wiązania
• PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 4: Oznaczanie ilości

cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej
• PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie absorpcji

kapilarnej
• PN-EN  480-6:2008  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  --  Metody  badań  --  Część  6:  Analiza  w

podczerwieni
• PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie umownej

zawartości suchej substancji
• PN-EN 480-10:2011 Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu --  Metody  badań --  Część 10:  Oznaczanie

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie
• PN-EN 480-12:2008 Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu --  Metody  badań --  Część 12:  Oznaczanie

zawartości alkaliów w domieszkach
• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
• PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej
• PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące --  Oznaczanie

liczby odbicia
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
• PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna
• PN-EN  1097-3:2000  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Oznaczanie  gęstości

nasypowej i jamistości
• PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego

-- Metoda przesiewania
• PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw --  Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn --

Wskaźnik kształtu
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• PN-EN 1097-6:2013-11 Badania  mechanicznych i  fizycznych właściwości  kruszyw --  Część 6:  Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy i normy.
Niewyszczególnienie w dokumentacji  jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-03.00.00
KOD CPV 45233250-6

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych  z  uzupełnieniem  nawierzchni  utwardzonych  przy  realizacji inwestycji:  rozbiórka budynku  przy  ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na działkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu  wykonanie  uzupełnień  nawierzchni  z  kostki

brukowej betonowej wraz z podbudową we wszystkich miejscach odsłoniętych lub uszkodzonych w trakcie rozbiórki
budynku.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz

określeniami zawartymi w ST „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -  jedna lub więcej  warstw zagęszczonej

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.
• Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek betonowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 2.
Materiały do wykonania nawierzchni:

• kostka betonowa – kolor kształt i grubość dostosowane do istniejącej kostki w pobliżu budynku,
• kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego; kruszywo  powinno być jednorodne, bez

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny,
• żwir lub piasek do wykonania ław,
• cement wg PN-B-19701,
• piasek do zapraw wg PN-B-06711,
• woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-B32250.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 3.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostek i płyt:

• betoniarka do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
• ubijaki ręczne i mechaniczne,
• wibrator płytowy i lekki walec wibracyjny.
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4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 4.
Kostki brukowe, obrzeża i płyty przewozi się dowolnymi środkami transportowymi, w opakowaniach z folii

zabezpieczających przed przemieszczaniem, na paletach drewnianych.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie podłoża.
Przed  wykonaniem  podbudowy  wszelkie  koleiny  i  miękkie  miejsca  podłoża  oraz  wszelkie  powierzchnie

nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wskazujące  odchylenia  wysokościowe  od  założonych  rzędnych  powinny  być
naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo  osuszenie  poprzez  mieszanie,  do  osiągnięcia  wilgotności
optymalnej,  powtórnie  wyrównane  i  zagęszczone.  Podbudowa  musi  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i według zaleceń Inspektora nadzoru.  Paliki  lub szpilki  do kontroli
ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  musi  umożliwić  naciągnięcie  sznurków lub linek  do
wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m.

Rozłożenie kruszywa łamanego odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie przy pomocy równiarki z
zachowaniem  zaprojektowanych  parametrów  (grubość  i  szerokość  warstwy).  Warstwa  podbudowy  powinna  być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowę należy
wykonać  w  dwóch  warstwach.  Każda  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych
spadków i  rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy każdej  następnej  warstwy może nastąpić  po odbiorze
poprzedniej  warstwy przez  Inspektora  Nadzoru.  W czasie  układania  kruszywa należy  odrzucać  ziarna  o  średnicy
większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez
wałowanie.  Podbudowę  z  kruszywa  łamanego  należy  zagęszczać  walcami  ogumionymi,  walcami  wibracyjnymi
i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności
lub zagłębienia  powstałe  w czasie  zagęszczania  powinny  być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie  lub  usunięcie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W miejscach  niedostępnych  dla  walców
podbudowa  powinna  być  zagęszczana  zagęszczarkami  płytowymi,  małymi  walcami  wibracyjnymi  lub  ubijakami
mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa:

• kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi,

• kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi.
W pierwszej  fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.  Początkowe

przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10
% i – 20 % jej wartości.

5.2. Podsypka.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:

• na podsypkę piaskową pod nawierzchnię:
◦ piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
◦ piasek  łamany (0,075  -2)  mm,  mieszankę drobną granulowaną (0,075-  4)  mm albo  miał  (0-4)  mm,

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,
• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:

◦ mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-32250),

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
◦ piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
◦ piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996,

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
◦ zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),

• do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
◦ do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy  kauczukowo-

asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),  spełniające
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST „Wypełnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”,

◦ do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez
Inżyniera. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na  budowę,  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy
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zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

5.3. Układanie kostki.
Jako  elementy  oporowe  i  ograniczniki  nawierzchni  posłużą  zachowane  ściany  przyziemia/ściany

fundamentowe.  W  przypadku  braku  takiego  elementu,  jeżeli  występuje  konieczność  ograniczenia  i  domknięcia
nawierzchni  z  kostki,  należy  stosować  prefabrykowane  obrzeża  betonowe  (a  w  przypadku  styku  z  jezdniami,
parkingami,  innymi powierzchniami ruchu kołowego – prefabrykowane krawężniki  betonowe) osadzane na ławach
betonowych.

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż + 5 o C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w
granicach  od  0°C  do  +5°C,  przy  czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  są  przymrozki  kostkę  należy  zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej
zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni  z kostki  powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są
różne odcienie wybranego koloru kostki.  Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie
ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie
kostek  powinni  wykonywać  przyuczeni  brukarze.  Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich
ułożenia  z  wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki  nie  przywierały do siebie.  Układanie mechaniczne zawsze musi  być wsparte pracą brukarzy,
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia
kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać
od 3 mm do 5 mm powyżej  powierzchni  tych urządzeń oraz  od 3  mm do 10 mm powyżej  korytek ściekowych
(ścieków).  Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę
roboczą nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej  zaleca się  zakończyć prowizorycznie około  półmetrowym
pasem nawierzchni  na podsypce  piaskowej  w celu  wytworzenia  oporu dla  ubicia  kostki  ułożonej  na stałe.  Przed
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć
wraz z podsypką.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego.  Do  ubicia  nawierzchni  nie  wolno  używać  walca.  Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od krawędzi
powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Szerokość  spoin  pomiędzy  betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna  wynosić  od  3  mm  do  5  mm.  W
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami
tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:

• piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
• zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodą -wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

Zaprawę  cementowo-piaskową  zaleca  się  przygotować  w  betoniarce,  w  sposób  zapewniający  jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona
i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu
spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią  szczeliny  dylatacyjne,  wkładając
zwinięte  paski  papy,  zwitki  z  worków  po  cemencie  itp.  Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową
nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;  szczególnie  dotyczy  to  nawierzchni  z  kostek  kolorowych  i  z  różnymi
deseniami układania.

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową
lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie
przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne
należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy
przyczółkach  mostowych,  nad  szczelinami  dylatacyjnymi  w  podbudowie  itp.).  Zaleca  się  wykonywać  szczeliny
podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.

Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem  można  oddać  do  użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
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utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia
nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do
użytku.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 6.
Podbudowa – badaniu podlega:

• uziarnienie kruszywa,
• wilgotność kruszywa,
• zagęszczenie,
• grubość warstwy,
• cechy geometryczne podbudowy:

◦ równość,
◦ spadki poprzeczne,
◦ rzędne wysokościowe,
◦ ukształtowanie osi podbudowy,
◦ szerokość podbudowy.
Ułożenie kostki - badaniu podlega:

• rodzaj i gatunek użytej kostki/płyt,
• szerokość spoin oraz powiązania spoin,
• prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,
• prawidłowość wypełnienia spoin.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi są:

• dla podbudowy - m2,
• dla obrzeży – m,
• dla nawierzchni z kostki i płyt – m2.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

• PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
• PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
• PN-B-11213:1997 - Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.
• PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
• PN-B-32250:1988 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
• BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
• PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
• PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
• PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
• PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic,parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty chodnikowe.

Wszystkie roboty określone w Specyfikacji  należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące normy i
uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.
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