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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla
obiektéw budowlanych.

SPIS TRESCI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robot objetych ST.
1.4. Okredlenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.

Kontrola jakosci robét.

Obmiar robét.

Odbidr robét.

. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

CONPURWN

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
przy realizacji inwestycji: rozbiérka budynku przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na
dziatkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majace na celu przygotowanie terenu
rozbiérki, rozebranie wskazanego obiektu, wykonanie zasypu w miejscu rozebranego obiektu, uzupetnienie
nawierzchni brukowych, zabezpieczenie nierozbieranych czesci muréw, uporzadkowanie terenu po robotach i
likwidacje placu rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

»  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobéw budowlanych,

»  budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

*  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury,

e urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki,

« tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,

* budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
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« robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

« terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

« prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

« pozwoleniu na rozbiérke - nalezy przez to rozumie¢ ostateczng decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i wykonywanie robét rozbiérkowych,

« dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na rozbidrke, projekt rozbiérki, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu,

«  kierowniku robét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane, ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzone
roboty,

« inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, reprezentujaca
interesy Zamawiajacego, upowazniong do nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt wtasciwy organ nadzoru
budowlanego.

1.5.1. Przekazanie terenu rozbioérki.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren rozbiérki wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacjg projektowg. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu rozbiérki. Uszkodzone Iub zniszczone elementy
zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed przystapienia do rozbiérki na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis, cze$¢ graficzng i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
+ dostarczona przez Zamawiajgcego,
*  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowia zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiérki w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu rozbiérki
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojacej,

« podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokédt terenu rozbidrki oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie rozbidrki, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, socjalnych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable, studnie, i wszelkie inne elementy uzbrojenia terenu. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. O fakcie
przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektéw sgsiednich w trakcie trwania robét rozbiérkowych. W
przypadku ich uszkodzenia spowodowanego rozbidrkg Wykonawca na wiasny koszt dokona napraw tych obiektéw.

1.5.8. Ograniczenie obciazenh osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie maszyn,
urzadzen i wyposazenia na teren robdt oraz przy transporcie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na istniejgce powierzchnie utwardzone na dziatkach nieprzygotowane do
przyjecia takich obcigzeh. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeh nawierzchni
spowodowanych ruchem maszyn i pojazdéw w trakcie rozbidrki.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu rozbiorki.
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu rozbidrki co najmniej w zakresie:
* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia na potrzeby realizacji robét: energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzania lub
utylizacji sciekow,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materiatéw.
Teren rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie
terenu robét wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe
na terenie.

Na terenie robét szerokos¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone
wiecej niz:

« dla wozkéw szynowych- 4%,
- dla wozkéw bezszynowych - 5%,
+ dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza sie
balustrada, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Pochylnie, po ktédrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie



powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynéw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace
na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposdb. Wszystkie
przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed
skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazddéw. Teren robdét musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru robét, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie
na terenie, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
W widocznym miejscu, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, nalezy umiesci¢ wykaz

telefondw:

»  Strazy Pozarnej,
Pogotowia Ratunkowego,
Policji,
telefonu alarmowego (112),
wtasciwego miejscowo inspektora pracy.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie robét, w
sposodb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie powinno zawierad:

«  przewidywane terminy rozpoczecia i zakofczenia robét budowlanych,

* maksymalna liczbe pracownikdw zatrudnionych przy robotach w poszczegélnych okresach,

« informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robo6t, w ktédrym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi)

nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowacd sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o
0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotdw, nalezy je ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktadac z deski kraweznikowe;j
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deska
kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Strefa
niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad przedmioty, ale
nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzah technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie rozbiérki.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. W przypadku przechowywania na terenie materiatéw niebezpiecznych nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Materiaty
niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszcza¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach dla tych
materiatdw. Sktadowiska materiatdw muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosSci nieprzekraczajacej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
* 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub
schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje
sie kierowca (kabina samochodowag) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany
opuscic kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczehstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowac
przeciggbéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢
narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktérej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe,
palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomoca czujnikéw
alarmujacych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace
zagrozeniom.



W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub
wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca
wykonania robét, drogi na terenie, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie
oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne.
Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw
sygnalizacji ruchu na terenie. Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie nalezy rozmiescic¢
wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drdg, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiaé po
zewnetrznej stronie tuku. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robét oraz w porze nocnej,
nalezy stosowad os$wietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne Zrédta Swiatta
sztucznego. Sztuczne Zrédta Swiatta nie moga powodowac:

» wydtuzonych cieni;

«  olsnienia wzroku;

« zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie;

*  zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczefstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac¢ sie furtki, ktére nalezy
oznakowaé w sposéb widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej. Mechanizmy napedowe
schodéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i niedostepne dla oséb nieupowaznionych. Schody
ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzadzenia do ich
zatrzymania.

Na terenie robdt nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw. Szafki na odziez musza by¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Jezeli roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach.
Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane z
istniejgcych na terenie pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie
odbywad wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjqg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestédw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne
po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robdt lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem
w dzienniku rozbidrki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

+  uzytkownika rusztowania,

*  przeznaczenie rusztowania,

» wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
» dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

» date przekazania rusztowania do uzytkowania,

«  opornos¢ uziomu,

« terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

+ wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
« dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

« mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

« miec stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

«  zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

«  zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

«  miec porecz ochronng;

« miec piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢é w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢
mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawa¢ poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie
ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych
przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowah sy zobowigzane do stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
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napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W
innym przypadku, przed rozpoczeciem rob6t, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

« jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

« wczasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

e wczasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta. Przepisy okre$lajg réwniez zachowanie sie na
ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobéw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
$ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie. Réwniez tgczenie ze soba dwdch sasiednich
ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W
czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku
doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujgcy sie w gérze pomost ruchomego podestu roboczego
nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana
wytgcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowanh przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich
ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wytacznie zgodnie z
przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci.

Roboty wykonywane na wysokosciach, sg zaliczane do prac szczegélnie niebezpiecznych. Szczegdine
niebezpieczenstwo zwigzane z prowadzeniem robdt na duzych wysokosSciach jest zwigzane nie tylko z miejscem ich
prowadzenia (wysokoscig), ale i takimi czynnikami jak: zewnetrzne warunki atmosferyczne, ksztatt bryty obiektu,
lokalizacja obiektu.

Roboty na duzych wysokosciach sg zaliczane do prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.
Musza by¢ wykonywane w minimum dwuosobowym zespole. Pracownicy wykonujacy roboty na duzych wysokosciach
powinni by¢ tak wyposazeni i przeszkoleni, aby kazdy z nich byt zdolny do wejscia na obiekt oraz zejscia z niego w
celu przeprowadzenia akcji ratowniczej lub uczestniczenia w niej. Zaleca sie planowanie i prowadzenie ¢wiczeh z
zakresu ratownictwa podczas robét na duzych wysokosciach. Powinny w nich uczestniczy¢ wybrane zespoty
pracownikéw objetych tzw. grupami ratowniczymi. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierac
szczeg6towe wskazdwki dotyczace dziatah ratowniczych niezbednych do przeprowadzenia w sytuacji wystgpienia
takiej koniecznosci, podczas robét na duzych wysokosciach.

Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania robdét na duzych wysokoSciach powinni posiadaé
odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy. Muszg takze przejsé
badanie psychologiczne. Wszelkie roboty na duzych wysokosciach podlegaja planowaniu pod wzgledem
bezpieczefstwa pracy, z uwzglednieniem prognozowanych warunkéw pogodowych. Wskazane jest monitorowanie
stanu pogody z wyprzedzeniem co najmniej zmiany roboczej.

Podstawg do podjecia robdt na duzej wysokosci jest dokonanie oceny ryzyka dla zadania oraz opracowanie
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR) dla konkretnego zadania. IBWR nalezy opracowac korzystajac z
Planu BiOZ i oceny ryzyka dla zadania. Nad robotami przewidzianymi do przeprowadzenia na duzej wysokosci nalezy
zapewni¢ bezposredni nadzér, odpowiedzialny za dopuszczenie pracownikéw do pracy poprzez sprawdzenie
aktualnosci badan lekarskich i psychologicznych, predyspozycji psychofizycznych, a ponadto Oceny Ryzyka.

Dokonujac oceny ryzyka dla zadania nalezy uwzgledni¢:

«  mozliwo$¢ zmiany warunkéw atmosferycznych majacych wptyw na rozpoczecie pracy i prowadzenie robét,

« uzaleznienie zalecanego czasu pracy od warunkdéw atmosferycznych - jego dtugos¢ zalezy od aktualnego
stanu pogody oraz prognoz krétkoterminowych,

«  konieczno$¢ przygotowania planu awaryjnego, czyli sposobdéw ratowania pracownikéw i komunikacji
pomiedzy nimi,

«  obowigzek codziennych szkoleh stanowiskowych oraz zabezpieczenie terenu ponizej prowadzonych robét.

Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ i oznakowal strefe niebezpieczna zwigzang z mozliwoscia upadku z
wysokosci materiatdw i innych przedmiotéw. Strefa niebezpieczna powinna uwzglednia¢ maksymalng odlegtos¢ od
obiektu, na ktérym prowadzone sg roboty, uzalezniong od obszaru placu budowy i technologii robét, nie powinna by¢
jednak mniejsza niz 6 m.

W przypadku ograniczen terenowych np. zwarta zabudowa, strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzah zabezpieczajacych: technicznych - np. siatki wychwytujace Iub
organizacyjnych - zabezpieczajgcych przed spadaniem materiatéw i przedmiotéw. Nalezy dokona¢ sprawdzenia
stanu technicznego konstrukcji obiektu, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty na duzej wysokosci - jego stabilnosci
i wytrzymatosci na przewidziane obcigzenia, zabezpieczen przed nieprzewidziang zmiang potozenia elementéw
konstrukcji, stanu technicznego urzadzen i elementdw stanowigcych drogi komunikacji pionowej i poziomej oraz
konstrukcji lub urzadzen stanowigcych punkty kotwiczenia indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci.



Pracownikom, oprécz wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej, nalezy zapewni¢ ochrone przed réznymi
warunkami atmosferycznymi:
przed wiatrem,
przed deszczem,
przed zimnem,
przed stohcem,
przed poslizgnieciem sie.

Zabrania sie:

kierowania do pracy pracownikéw o ztej kondycji psychofizycznej,

prowadzenia prac w obsadzie jednoosobowej,

prowadzenia prac bez wyznaczonego bezposredniego nadzoru,

prowadzenia prac w czasie burzy, przy temperaturze odczuwalnej -30°C,

w ciemnosci, bez mozliwosci skutecznego oswietlenia,

prowadzenia prac przekraczajacych zalecany czas pracy podczas oSmiogodzinnej zmiany réznych warunkach
atmosferycznych,

stosowania sprzetu sportowego do ochrony przed upadkiem z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m nad poziomem
podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kohcéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m,
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust.
1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢
przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Drabina bez patgkéw, ktérej dtugosé przekracza 4 m, przed
podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie
urzadzenia samohamujacego, pofaczonego z linkg bezpieczehstwa szelek bezpieczehstwa. Prowadnica pionowa z
urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub
szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka
prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajacy przesuwanie w gére aparatu samohamujacego
oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed
odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa
taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

W przypadku korzystania z rusztowan nalezy ustawia¢ je na poziomie terenu, ustabilizowac¢ i zakotwi¢ do
statych obiektéw budowlanych (konstrukcji obiektéw).

Przed ustawieniem rusztowan nalezy sprawdzi¢ podtoze gruntowe, na ktérym maja by¢ ustawiane.
Rusztowania nalezy ustawia¢ zgodnie przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, rozdziat 8 "Rusztowania i ruchome podesty robocze".
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robét lub uprawniong osobe;
odbidr rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku rozbiérki lub w protokole odbioru technicznego.

Niedopuszczalne jest w trakcie rozbiérki niekontrolowane zrzucanie materiatéw rozbiérkowych na teren
sgsiednich nieruchomosci.

Za spos6b asekuracji, dobdr sprzetu, organizacje robét odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.5.10.6. Roboty ziemne.

Wykopy w gruntach spoistych posiadajace gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m, a w gruntach sypkich o gtebokosci
0,6 m powinny by¢ zabezpieczone poniewaz istnieje zagrozenie obsypania sie $cian wykopdw. Przy pracach ziemnych
prowadzonych recznie, lub reczno-mechanicznie grozi to zasypaniem pracownikéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w zaleznosci od kategorii gruntu. Jezeli z uwagi na warunki
lokalne nie jest mozliwe wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych, nalezy zapewni¢ zabezpieczenie scian
wykopdw odpowiednimi sciankami. Przy wysokim poziomie wdd gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie
gdyz istnieje ryzyko przedostania sie wody do wykopu.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie rozbiérki lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazanh Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu robdt poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed wtérnym
zanieczyszczeniem przed wywozem na miejsce utylizacji. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu rozbiérki w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

1.5.11. Roboty w bezposrednim sasiedztwie obiektéw budowlanych.

Roboty budowlane nie moga pogarsza¢ warunkéw bezpieczenstwa i uzytkowych obiektdw sasiednich, a
rozbiérka nie moze spowodowad utraty ich statecznosci ani zadnych innych uszkodzen konstrukcji, wyposazenia,
wykonhczenia. Nalezy stosowad wszelkie zabezpieczenia obiektéw sasiednich, chronigce przed ich trwatym
uszkodzeniem. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeh Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia stanu
pierwotnego we wasnym zakresie. Niedopuszczalna jest rozbiérka elementéw budowlanych wspdinych dla obiektéw
rozbieranych i obiektéw nie objetych rozbidrka.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale i gruz betonowy.

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbidrki na miejscu, jako sposéb ich utylizacji, jest
niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnia sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i
utylizacji na wiasny koszt.

Demontazu elementdw zawierajgcych azbest moze dokonac tylko i wytacznie specjalistyczna firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 Nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.). Odpady wywiez¢ na
sktadowisko prowadzone przez podmiot, ktéry posiada odpowiednie zezwolenie na utylizacje wyrobéw zawierajacych
azbest, gdzie po zwazeniu powinien zosta¢ wydany odpowiedni dokument o wielkosci fadunku.

Materiaty z rozbiérki obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co
takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych. Docelowo nalezy go przewozié
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub
siatkg zabezpieczajaca przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowad oraz
usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy i gruz betonowy nalezy zagospodarowa¢ w jeden z nastepujacych sposobéw:

« przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - na ich wiasne potrzeby -
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby witasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93),

+  wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacja odpadéw,

« poddac procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére osoby fizyczne Ilub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami moga poddawad odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
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W przypadku materiatdéw stosowanych przy wykonywaniu robét budowlanych odtworzeniowych i
uzupetniajgcych po rozbidrce:

«  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne; materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,

* materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
robét, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru; kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem,

«  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru; miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu rob6t w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

«  jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu; wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wielkos¢ sprzetu musi by¢ dostosowana do istniejacych mozliwosci dojazdu na teren
robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wielkos¢ Srodkéw transportu musi by¢ dostosowana do
istniejgcych mozliwosci dojazdu na teren robét.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania terenu rozbiérki,
« plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
obowigzujacych przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Rozbiérke nalezy prowadzi¢ sposobem recznym przy wspomaganiu niewielkimi urzadzeniami
mechanicznymi.

6. Kontrola jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na terenie robdt wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych do wykonywania robdt z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

»  rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow.

Dokumenty robdét budowlanych beda przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje koniecznos¢ jego niezwtocznego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robdt beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. 0dbidr robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza,
protokoty odbioréw czesciowych,
dziennik rozbiérki i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
karty utylizacji materiatéw z rozbiérki,
dokumentacje na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie sieci uzbrojenia terenu, jezeli takie
roboty wystepujg) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku wystepowania takich
robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest kontrakt ryczattowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru inwestorskiego robét
winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to
czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét, czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét okreslonych w danej
pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacja przetargowa, projektowa, tagcznie z kosztami
i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestoréw sieci i innymi kosztami wynikajgcymi z ingerencji w infrastrukture
na terenie rob6t, zmiang organizacji robét, itp.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty zwigzane z korzystaniem z terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier

i Swiatet,

«  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.
Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z nowelizacjami po
tekscie jednolitym),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z nowelizacjami po tekscie
jednolitym),

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwiazanych z wysitkiem fizycznym
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

»  Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika 2018 r. w sprawie warunkdéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu
bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

» PRozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

»  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pézn. zmianami),

«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pdzn. zmianami),

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
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»  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.
1996 nr 60 poz. 279 z pézn. zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z nowelizacjami po
tekscie jednolitym),

»  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10),

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawad odzyskowi na
potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce przepisy i normy.

Niewyszczegdlnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robét objetych SST.
1.4. Okredlenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar roboét.
8. 0dbidr robdt.
9. Podstawa pfatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji inwestycji: rozbiérka budynku przy ul. Kardynata Stefana Wyszyniskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na
dziatkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

SST obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majace na celu przygotowanie terenu rozbidrki, rozebranie
wskazanego obiektu wraz z przypisang do niego infrastrukturg techniczng, wykonanie zasypéw w miejscach
rozebranych obiektdw, uporzadkowanie terenu po rozbiérce i likwidacje placu rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,B.00.00.00 -
Wymagania 0gélne" pkt 1.5.

Roboty rozbidrkowe mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbidrke.

Wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbidrkowych zawierajaca
technologie, organizacje, harmonogram robét rozbiérkowych i uzgodni¢ go z Zamawiajacym.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu technologie i organizacje rob6t, gdzie beda
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac
spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki
bezpieczefnstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed
wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle
podziemne o nizszej nosnosci, lokalne zagtebienia lub obiekty nadziemne ograniczajace wysokos¢ przejazdu.

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste potozenie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
w poblizu rozbieranego obiektu, poprzez przekopy kontrolne i uzycie lokalizatora kabli i rur.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych nadzoréw branzowych ze strony gestordw sieci. Jest
odpowiedzialny réwniez za zabezpieczenie sieci i przytaczy zaopatrujacych w media uzytkowane obiekty znajdujace
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sie w sgsiedztwie, a nie przeznaczone do rozbidrki; rozbiérka nie moze spowodowac pogorszenia istniejgcego stanu

dostawy mediéw oraz odbioru $ciekéw dla obiektéw sagsiadujacych.

W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych budynkéw nalezy
uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcag sieci oraz Zamawiajagcym, a po wykonaniu niezbednych prac
przywréci¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z prowadzeniem
robot i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem pierwotnym.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujgcych. Nalezy zapewnié
bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbidérki dojscia i dojazdy do uzytkowanych budynkéw zardwno dla
uzytkownikdéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna). Dopuszczalne sg czasowe hiedogodnosci zwigzane
z prowadzeniem rozbiérek (hatas, zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw),
niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikéw budynkéw nie objetych rozbidrkg, niszczenie
mienia, trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sgsiednich budynkdéw, naruszenie konstrukcji tych
budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu
wynikajgce z likwidacji przytaczy.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonal wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu tasma biato-czerwong, ustawienie ogrodzen tymczasowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbidrek,
obejmuja nizej wymienione zalecenia:

»  stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikow,

zapewni¢ bezpieczenstwo os6b postronnych,

w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwad sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢

bezpieczenstwu pracujacych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu a takze,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji,

« niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Wykonawca jest odpowiedzialny z zabezpieczenie obiektéw sagsiednich na czas prowadzenia robdt. Nalezy
stale monitorowa¢ stan wszystkich zabezpieczen i sukcesywnie usuwa¢ materiat porozbiérkowy z zabezpieczen. Po
zakohczonej rozbidrce nalezy zdemontowad zabezpieczenia i dokona¢ kontroli elementéw, ktére byty zabezpieczane, a
w razie ich uszkodzenia Wykonawca jest odpowiedzialny za przywrdcenie ich do stanu sprzed rozbiérki.

Wykonawca robdt rozbidrkowych powinien zatrudni¢ kierownika robdt - osobe posiadajaca wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie
prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbiérkowe obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wokét obiektu,
ktéry podlega rozbiérce. Oznakowacd tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz
"Wstep wzbroniony”. W miejscach gdzie przedmiotowa dziatka nie jest ogrodzona nalezy ustawi¢ nowe ogrodzenie
tymczasowe facznie z bramami wjazdowymi i wejSciem dla pieszych; ogrodzenie musi by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep i dojazd do budynkdéw uzytkowanych, nie objetych rozbiérka tak aby ich
uzytkownicy nie byli w zaden sposéb narazeni na niebezpieczenstwa wynikajgce z prowadzonych roboét.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazddéw wywozacych gruz budowlany i inne odpady z terenu
rozbidérki, wyznaczy¢ miejsca ustawienia sprzetu, wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw z rozbiérki,
przygotowac drogi manewrowe dla samochoddw wywozacych odpady z terenu rozbidrki.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce do ustawienia co najmniej jednego kontenera socjalno-biurowego dla terenu
rozbidrki oraz kabiny wc dla pracownikdw (nieskanalizowanej, typu Toi-Toi). Wykonawca decyduje o miejscu organizacji
zaplecza; powinien dostosowac wielko$¢ zaplecza do liczby pracownikéw prowadzacych rozbiérke. W przypadku
koniecznosci podiaczenia zaplecza socjalno-biurowego do sieci mediéw Wykonawca we wiasnym zakresie wystapi o
warunki przytaczenia i dokona niezbednych uzgodnien z dostawcami mediéw.

Kontener i kabina sg elementami wyposazenia placu rozbidrki ustawionymi tylko na czas wykonywania robét i
zostang usuniete przez Wykonawce z terenu dziatki po zakonczeniu tych robét.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich
odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie.

Po zakohczeniu rozbidrki nalezy usungé z terenu wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbidérki i inne odpady,
zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbiérki, tymczasowe ogrodzenie i
inne elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiérki.

Teren po rozebranym obiekcie i i innych robotach ziemnych nalezy wyréwnaé poprzez zasyp zgeszczany
warstwami, do poziomu otaczajacego terenu.

Dojazd i powierzchnie utwardzone nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki, nalezy przywréci¢ dojscia
do budynkéw uzytkowanych, jezeli w jakikolwiek sposéb zostaty naruszone w trakcie robét.
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Jezeli w trakcie rozbiérki konieczna byta ingerencja w przytacza do budynkéw uzytkowanych nalezy
przywrdci¢ je do stanu zapewniajacego dostawe mediéw i odbiér Sciekéw, zapewniajgcy funkcjonowanie tych
budynkdéw w sposdéb nie gorszy niz przed przystgpieniem do roboét.

2. Materiaty.

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 2.

Zakfada sie, ze materiaty z rozbiérki przeznaczone do utylizacji bedg na biezaco wywozone z terenu, a sam
teren sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbiérki nastapi po
rozebraniu catego obiektu.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtérne (np. metale).

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbidrki na miejscu, jako sposéb ich utylizacji, jest
niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane materiaty niebezpieczne, wymagajace spetnienia
szczegblnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na
wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki obiektu nienadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. szkto, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co
takze nalezy do Wykonawcy.

Ztom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien by¢ gromadzony selektywnie. Po zakonhczeniu
prac rozbiérkowych budynku odpady porozbiérkowe zostang przetransportowane:

- ztom pociety na elementy transportowe (odcinki o dtugosci do 6,0 m) - do punktu skupu,
* gruzceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
« drewno, szkto, papa, inne materiaty - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3. Sprzet.

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 5.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ sposobem recznym przy wspomaganiu niewielkimi urzadzeniami
mechanicznymi.

Do wykonywania robét przewiduje sie uzycie narzedzi i sprzetu takich jak:

rusztowania systemowe i drabiny,

podnosnik koszowy,

mini dZwig,

mini koparka,

mtoty wyburzeniowe,

nozyce do ciecia stali,

tadowarka kotowa,

kruszarka do betonu,

zestaw do ciecia gazowego,

pilarki elektryczne,

narzedzia reczne.

kontenery na gruz i inne odpady porozbiérkowe.

Ostatecznego doboru sprzetu i urzadzeh dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny sprzet
wykorzystywany przy rozbiérce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkosci robdt oraz umozliwia¢ prowadzenie
robét bezpiecznie i w krétkim czasie.

Wielkos¢ i ciezar sprzetu nalezy dostosowaé do mozliwosci dojazdu do rozbieranych obiektéw.

Przed wjazdem ciezkiego sprzetu w poblize rozbiérki nalezy upewni¢ sie, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci, lokalne zagtebienia lub elementy ograniczajace
wysokos$¢ przejazdu.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét, gdzie beda
okreslone m.in. wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac oraz wykonania zabezpieczen.
Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét rozbidrkowych.
Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczefstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich
obiektéw, nawierzchni utwardzonych, innych nawierzchni, ogrodzen, drzew i pozostatej otaczajgcej zieleni.

Nawierzchnie i trawniki zniszczone przez ruch sprzetu ciezkiego Wykonawca ma obowigzek naprawic i
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki.

Do wszystkich maszyn, urzadzehn i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony
w $rodki ochrony osobiste;.

4. Transport.
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 4.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Docelowo nalezy go przewozi¢
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub
siatkg zabezpieczajaca przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowad oraz
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usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac.

5. Wykonanie robét.

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.5. oraz w pkt. 1.5
niniejszej SST.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ sposobem recznym przy wspomaganiu niewielkimi urzadzeniami
mechanicznymi.

Nalezy opracowal instrukcje bezpiecznego wykonania robot rozbidrkowych zawierajaca technologie i
organizacje robét rozbiérkowych zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Drzewa i krzewy, ktére znajduja sie w poblizu rozbieranego obiektu nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych

robét.

Zakres robot.
Roboty przygotowawcze:

« uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

« ustanowienie funkcji Kierownika Robot,

- zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego miejscowo inspektora nadzoru
budowlanego,

« wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi zarzadcami drég,

« uzyskanie zgdd zarzadcéw drég na zajecie pasa drogowego,

« ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiérki,

«  zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkéw i obiektéw uzytkowanych, nie objetych rozbiérka,

« organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

«  zabezpieczenie drzew i krzewdw w rejonie rozbidrki,

«  przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przytaczy w
poblizu rozbieranego obiektu,

« powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z gestorami zasad i
terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien wynikajacych z charakteru robét,

« likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaslepien i zabezpieczen sieci w sposéb
okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie uszkodzonych elementéw uzbrojenia,

« zasypanie wykopdéw, niwelacja terenu, odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych zwigzanych z
likwidacja przytaczy.

Roboty rozbiérkowe obiektu:

» usuniecie z budynku: pozostatosci wyposazenia, urzadzen sanitarnych, elementéw instalacji, Smieci,

- demontaz wewnetrznych oktadzin Sciennych,

« demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, masztéw antenowych, instalacji odgromowej,
kominkédw wentylacyjnych oraz innych elementéw $lusarskich i instalacyjnych na dachu i elewacjach,

+ demontaz drzwi i okien,

«  rozbiérka pokrycia dachu z papy,

e rozbiérka kominéw powyzej pofaci,

*  rozbidrka konstrukgji dachu,

e usuniecie warstw izolacyjnych stropéw,

«  rozbiérka stropdw drewnianych,

*  rozbidrka $cian i innych elementéw konstrukcyjnych, kominéw do poziomu podtogi na gruncie; uwaga: czesci
$cian zewnetrznych nie nalezy rozbiera¢ do poziomu podtogi, czes¢ powinna pozostaé nierozebrana nieco
powyzej poziomu terenu (wg rys. 04),

«  skucie i usuniecie podtogi na gruncie, schodéw zewnetrznych i podestéw wejsciowych,

»  skucie i wyrdwnanie $cian fundamentowych wewnetrznych do poziomu ok. 0,2 m ponizej terenu,

»  skucie i wyréwnanie $cian fundamentowych zewnetrznych do poziomu powyzej terenu - pozostawiane Sciany
fundamentowe zewnetrzne majg stanowi¢ ograniczniki dla istniejgcych nawierzchni utwardzonych wokét
budynku, znajdujacych sie na réznych poziomach,

« wyréwnanie gérnej powierzchni Scian i zabezpieczenie od géry czapkami betonowymi.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbiérki:

*  wywoz posegregowanych odpaddéw porozbiérkowych,

« usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadoéw,

«  przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

e zasypanie z zageszczaniem wykopu, wyréwnanie i niwelacja terenu pomiedzy $cianami fundamentowymi,
wykonanie nawierzchni zwirowej,

e uzupetnienie nawierzchni z kostki w miejscu rozebranych schodéw i podestéw oraz w innych miejscach
uszkodzonych w trakcie rozbiérki,

« w razie koniecznosci - naprawa lub odtworzenie uszkodzonych elementéw drdég, chodnikéw i innych
nawierzchni utwardzonych,

» likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

« usuniecie wszystkich urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

« likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania zorganizowanych
przez Wykonawce na czas rozbiérki,

18



*  roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym i estetycznym,
* wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.
« wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

Odciecie mediow.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbidrki poszczegdlnych obiektéw Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod
nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci:

- elektroenergetycznej - poprzez odciecie zasilania dla catego o$rodka wypoczynkowego Wodnik w istniejgcej
stacji transformatorowej;

- wodociggowe] - poprzez odciecie i zaslepienie przytaczy bezposrednio przy S$cianach poszczegélnych
budynkéw,

« kanalizacyjnej - poprzez odciecie i zaslepienie przytaczy bezposrednio przy $cianach poszczegdlnych
budynkdw.

Likwidacja przytaczy moze by¢ wykonywana wytacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu
zarzadzajgcego tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika rozbiérki. Wszelkie koszty
ponosi Wykonawca. Demontaz musi zosta¢ wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie
uprawnienia, pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Wszystkie materiaty z rozbidrki instalacji i przytaczy nalezy posegregowal i przekaza¢ do odpowiednich
punktéw utylizacji, a karty odpadéw przekazac Inwestorowi.

Obiekty sasiednie.

Budynek przeznaczony do rozbiérki znajduje sie na terenie zwartej zabudowy Srédmiejskiej, ale nie przylega
bezposrednio do innych budynkdéw; najblizszy budynek sgsiedni znajduje sie w odlegtosci ok. 3,5 m.

Bezposrednio przy rozbieranym budynku znajdujg sie drogi publiczne, a chodniki tych drég przylegajg do
elewacji budynku - roboty w rejonie drég nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby nie naruszac
istniejgcych nawierzchni ani zadnej infrastruktury drogowej. Roboty musza by¢ poprzedzone sporzadzeniem projektu
zmiany organizacji ruchu uzgodnionym z wtasciwymi zarzadcami drdg, a takze uzyskaniem zgéd zarzadcoéw na zajecie
pasa drogowego.

Przy budynku znajdujg sie réwniez nieprzeznaczone do rozbiérki nawierzchnie utwardzone dziatek i
ogrodzenie. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy rozbidrce $cian w rejonie ogrodzen, tak aby nie naruszy¢
konstrukcji ogrodzen ani nie spowodowac zniszczenia jakichkolwiek ich elementdw.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 6. Badania w
czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowg, ST i SST.

7. Obmiar robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robdt jest m, m? m?3, kg, zgodnie z kalkulacja przedstawiong przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego. llo$¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Zasady odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady ptatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 10.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce przepisy i normy.

Niewyszczegélnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-02.00.00
KOD CPV 45262310-7, 45262311-4
ZBROJENIE, BETONOWANIE

SPIS TRESCI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robot objetych SST.
1.4. Okredlenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.

Kontrola jakosci robét.

Obmiar robét.

Odbidr robét.

. Podstawa ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

CONPURWN

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem pozostawianych $cian czapkami betonowymi przy realizacji inwestycji: rozbidrka
budynku przy ul. Kardynata Stefana Wyszyniskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na dziatkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania wszystkich
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie pozostatosci $cian przyziemia i $cian fundamentowych poprzez
wykonanie na nich czapek betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,B.00.00.00 -
Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

2. Materiaty.
0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 2.

2.1. Beton.
Beton konstrukcyjny wodoszczelny C20/25 W8. Sktad i jakos¢ mieszanki musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
normami. Przy wykonywaniu mieszanki betonowej nalezy uzywac:

-« cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu; cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,

«  kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowal sie statoscia cech fizycznych i jednorodnosciag
uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

« wody o wtasciwosciach okreslonych w obowigzujgcych normach,

» domieszek do betonu posiadajacych stosowne atesty i aprobaty.
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2.2. Stal do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu - siatka zbrojeniowa #8 oczko 10 x 10 cm, klasa A-lll. Powierzchnia pretéw powinna
by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

*  nazwa wytwdrcy,

* 0znaczenie wyrobu wg obowigzujacej normy,

* numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowe;j,

*  masa partii,

«  rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej partii siatki muszg znajdowad sie nastepujace
informacje:
znak wytwércy,

Srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrébki cieplne;.

Do faczenia zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Materiaty uzupetniajace.

Listwy fazujgce tréjkatne 15/15 z wysokiej polietylenu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne.

Gotowa masa uszczelniajgco-klejaca do wypetnienia dylatacji zewnetrznych, trwale elastyczna, odporna na
dziatanie promieni UV, o wysokiej odpornos¢ termicznej (od -30° do +80°C).

3. Sprzet.

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 5.

Wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki, betoniarki, mieszarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Migjsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do deskowania nalezy uzywal szalunkéw systemowych. Wykonanie deskowah powinno uwzgledniad
podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczehstwo konstrukcji. W przypadku stosowania nietypowych deskowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenie przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowah powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowanh powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekiem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowac
szalunki metalowe, lecz podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw powinny miec
grubos¢ zapewniajgca im nieodksztatcalnosé. tby srub i nitéw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia
taczace powinny zapewnia sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczeh betonu. Szalunki
powinny by¢ chronione przed rdza, ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte
lekkim, czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy
wykona¢ po zakohczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym wypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Sruby, prety, Sciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten
sposob, by ich czes$¢ pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej 0 25 mm. Otwory po
$ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowa 1:2, zewnetrzne czesci (25mm) powinny by¢ wypetnione zaprawg
cementowa. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usung¢ wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub z metalu (te
ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

4. Transport.

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 4.

Transport materiatéw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

Siatki do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.5.

5.1. Szalowanie.
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Konstrukcja deskowan powinna by¢ odporna na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Rozszalowanie - minimum 72 h od zakohczenia robét betoniarskich. Po zamontowaniu szalunku nalezy
przykreci¢ listwe fazujgca tréjkatna z pasem do krawedzi szalunku. Powierzchnia produktu wyposazona zostata w
specjalne otwory w odstepach co 10 lub 15 cm, ktére stuzg do potaczenia z szalunkiem. Pas listwy umozliwia
natomiast montaz elementu pomiedzy stykami ptyt. Po utozeniu mieszanki betonowej oraz jej zastygnieciu nalezy
zdemontowac¢ listwe fazujaca wraz z catoscig szalunku. Przy przygotowaniu szalunkéw nalezy przewidzie¢
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych (maks. co 6 m).

5.2. Zbrojenie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Siatki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota. Siatki zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie stali powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostédw transportowych, urzadzeh wytwdrczych i montazowych. Zbrojenie podpieraé
podktadkami dystansowymi z betonu o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie siatek wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Podczas uktadania zbrojenia nalezy zachowad wtasciwe otuliny pretéw zbrojenia min. 5 cm. Siatki taczy¢ miedzy sobg
na zaktad min. 40 cm; pofaczenia siatek nalezy wigza¢ drutem miekkim lub spawad.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3. Betonowanie.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Przy niskich
temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2 cm.

Pielegnacja betonu w czasie okresu letniego polega na utrzymywaniu, przez minimum 72 h, powierzchni
betonu w stanie wilgotnym.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymad réwna i jednorodna powierzchnie
bez dotkdw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.4. Dylatacje.
Czapki na scianach sg elementami o znacznych dtugosciach - nalezy dylatowac je co maks. 6 m; szczeliny
dylatacyjne po oczyszczeniu i wyréwnaniu wypetni¢ trwale elastyczng gotowg masa do zastosowan zewnetrznych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 6.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i SST
oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskad akceptacje Inspektora nadzoru. Jakos¢ betonu
powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu, badane wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

«  szalunkéw,
»  zbrojenia,
*  betonowania
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zageszczenia betonu,

grubosci otuliny,

rozmieszczenia i wypetnienia dylatacji,
robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 7.

Jednostka obmiaru stali zbrojeniowej jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

Jednostkg obmiaru betonu jest 1 m? konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. Odbiodr robot.
Zasady odbioru robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 8.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
«  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST,
* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku robot
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady pfatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 10.

«  PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne

PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i walcdéwka

zebrowana

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku

e PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagdania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

«  PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

«  PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania

*  PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci
cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

«  PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej

e PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badah -- Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni

e PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badah -- Czes¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji

e PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

*  PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach

*  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

«  PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j

e PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie
liczby odbicia

*  PN-EN 12620+4A1:2010 Kruszywa do betonu

e PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Analiza chemiczna

« PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci

«  PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

«  PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn --
Wskaznik ksztattu
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e PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasiakliwosci

«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce przepisy i normy.

Niewyszczegdlnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-03.00.00
KOD CPV 45233250-6
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

SPIS TRESCI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robot objetych SST.
1.4. Okredlenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.

Kontrola jakosci robét.

Obmiar robét.

Odbidr robét.

. Podstawa ptatnosci.

0. Przepisy zwigzane.

HOONOUAWN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uzupetnieniem nawierzchni utwardzonych przy realizacji inwestycji: rozbiérka budynku przy ul.
Kardynata Stefana Wyszyniskiego 14A w Kole, zlokalizowanego na dziatkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

SST obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majgce na celu wykonanie uzupetnien nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudowag we wszystkich miejscach odstonietych lub uszkodzonych w trakcie rozbiérki
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w ST ,Wymagania Ogéline" pkt 1.4.
*  Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.
«  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek betonowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét.
0gdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

2. Materiaty.
0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania Ogdlne" pkt 2.
Materiaty do wykonania nawierzchni:
«  kostka betonowa - kolor ksztatt i grubos$¢ dostosowane do istniejgcej kostki w poblizu budynku,
kruszywo famane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego; kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny,
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711,
woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-B32250.

3. Sprzet.
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdine" pkt 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek i ptyt:

*  betoniarka do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

. ubijaki reczne i mechaniczne,

« wibrator ptytowy i lekki walec wibracyjny.
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4. Transport.
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne" pkt 4.
Kostki brukowe, obrzeza i ptyty przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi, w opakowaniach z folii
zabezpieczajacych przed przemieszczaniem, na paletach drewnianych.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét.
0gdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokoSciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtdérnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg i wedtug zalecen Inspektora nadzoru. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

Roztozenie kruszywa tamanego odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie przy pomocy réwniarki z
zachowaniem zaprojektowanych parametréw (grubos¢ i szeroko$¢ warstwy). Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Podbudowe nalezy
wykona¢ w dwdéch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. W czasie ukfadania kruszywa nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy
wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi
i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw
podbudowa powinna by¢ zageszczana zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

«  kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

« kruszywo z przewagq ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy. Poczatkowe
przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10
% i - 20 % jej wartosci.

5.2. Podsypka.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
* na podsypke piaskowa pod nawierzchnie:

o piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

o piasek tamany (0,075 -2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075- 4) mm albo miat (0-4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,

* na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:

o mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i
wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-32250),

* do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
o  piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
o piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996,

+  do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

o zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

« do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:

o do wypetnienia gdérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ST ,Wypetnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”,

o do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbhudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
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zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.3. Uktadanie kostki.

Jako elementy oporowe i ograniczniki nawierzchni postuzg zachowane Sciany przyziemia/Sciany
fundamentowe. W przypadku braku takiego elementu, jezeli wystepuje konieczno$¢ ograniczenia i domkniecia
nawierzchni z kostki, nalezy stosowac prefabrykowane obrzeza betonowe (a w przypadku styku z jezdniami,
parkingami, innymi powierzchniami ruchu kotowego - prefabrykowane krawezniki betonowe) osadzane na tawach
betonowych.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz + 5 °C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyc
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej
zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie
reczne zaleca sie wykonywacé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagana dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potédwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sSciekowych
(Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami
tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetic:

«  piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
- zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg -wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona
i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg
nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami ukfadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa
lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne
nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny
podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
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utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne" pkt 6.
Podbudowa - badaniu podlega:

uziarnienie kruszywa,

wilgotnos¢ kruszywa,

zageszczenie,

grubos¢ warstwy,

cechy geometryczne podbudowy:

o réwnos¢,

spadki poprzeczne,

rzedne wysokosciowe,

uksztattowanie osi podbudowy,

szeroko$¢ podbudowy.

Utozenie kostki - badaniu podlega:

rodzaj i gatunek uzytej kostki/ptyt,

szeroko$¢ spoin oraz powigzania spoin,
prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ wypetnienia spoin.

e o o o o
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. Obmiar robét.
0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania Ogélne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sa:
dla podbudowy - m?,
dla obrzezy - m,
« dla nawierzchni z kostki i ptyt - m2,

8. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 10.

PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
PN-B-11213:1997 - Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250:1988 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,ulic,parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce normy i
uregulowania prawne.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.
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