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RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zalacznik nr .....do zapytania ofertowego

UMOWANR .......
zawarta w dniu c.oeeeievenenininnnes 2024 r. pomiedzy:
Klasztorem OO. Bernardynow w Kole ul. Klasztorna 1, 61-600 Koto,
NIP: 6661166858 Regon: 040015364

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,

a

............................................................. i zamieszkatym
AR » £ « s ..., prowadzacym dziatalno§¢ pod nazwa:
.......................................................... , z siedzibg w ...y
wpisanym do Centrainej Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczegj ................ (lub
nr KRS — w zaleznosci od rodzaju podmiotu),

REGON .......cocoviiiii e JNIP

zwanym dalej Wykonawcg, dalej wspélnie zwanymi Stronami,

na podstawie postepowania zakupowego o udzielenie zamoéwienia prowadzonego bez
stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22023 r., poz.1605 ze zm.), przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
wszczetego po upublicznieniu w dniu ... zapytania na stronie internetowej Gminy Miejskiej
Koto pod adresem htips://kolo.pl/,

otrzymuje brzmienie:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Koto,
kosciol p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczecie prac w obrebie wigzby
dachowej wraz z remontem sygnaturki” przy kosciele klasztornym Bernardynow i ob.
Klasztornym w zespole klasztoru Bernardynéw, potozonym na nieruchomosci
w granicach dziatki numer 71, arkusz mapy 31 w Kole, przy ul. Klasztornej 1 wpisanym -
wraz z tym zespotem - do rejestru zabytkdéw pod numerem 11/263/A decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dn. 25.09.1930 r.,
zlokalizowanym na obszarze dzielnicy staromiejskiej w Kole, wpisanej do rejestru
zabytkow pod numerem A-31/384 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu z dnia. 26.07.1951 r.

2. Zamdéwienie dofinansowane z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, edycja
2 w ramach funduszy Polskiego Ltadu.

3. Prace remontowe dotycza:



1) odgrzybianie i dezynfekcje powierzchni sklepienia od goéry i $cian szczytowych od
wewnatrz,

2) impregnacje ognioochronna i odgrzybianie wiezby dachowej,

3) remont sygnaturki.

4. Wymienione w ust. 3 roboty obejmowaé bedg w szczegdlnosci:

1) oczyszczenie sklepien (od goéry),

2) dezynfekcja powierzchni skiepien (od gory),

3) impregnacja ognioochronna desek, bali i krawedziakéw,
4) odgrzybianie bali i krawedziakow,

5) zastrzyki zabezpieczajgce powierzchnie gtadkie,

6) rozebranie pokrycia sygnaturki,

7) wykonanie prowizorycznego zabezpieczenia,

8) impregnacja elementow drewnianych sygnaturki,

9) wymiana odeskowania sygnaturki,

10) krycie wiez i koput (sygnaturki) blachg miedziang.

5. Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarze
rob6t, Pozwoleniu Nr 151/2021/A z dn. 23.09.2021 r. Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Koninie, a takze w Decyzji Nr
738.2021 =zdn. 17.11.2021 r. Starosty Kolskiego zatwierdzajacej projekt
zagospodarowania dziatki iprojekt architektoniczno-budowlany oraz udzielajacej
pozwolenia na budowe, ktére stanowig zatgczniki do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wspébiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
oraz z uwzglednieniem najlepszych praktyk branzowych dla zaméwien objetych ochrong
konserwatorska.

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie bledy i szkody powstate w wyniku dziatania
podwykonawcéw oraz odpowiedzialny jest za prawidlowos$¢, terminowosé i jako$¢ robét
budowlanych éwiadczonych przez podwykonawcow.

§2
TERMINY
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy w terminie ................ dni od
daty podpisania umowy to jestdodnia ......................... r.
§3

OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
zobowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacii
zamodwienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:



podpisania umowy, z wprowadzenia wykonawcy na teren robét bedzie sporzgdzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy;

2) przekazanie dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 umowy;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

3) zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

4) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
zdokumentacjg projekiowa, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg
konserwatora zabytkéw, wilasciwymi  przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt,
zapewniajace podczas wykonywania robét budowlanych bezpieczenstwo oséb
przebywajgcych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

5) wykonanie robét z materiatéw wilasnych, ktére powinny odpowiadaé jako$ciowo
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem  umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

7) ustanowienie kierownika budowy, ktory spetnia wymagania o ktérych mowa w art.
37c ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, ze zm.);

8) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;

10)uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowane materiaty,
w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby
norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

11)zapewnienie bezpieczenstwa i przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych
w sasiedztwie przekazanego frontu rob6t a jezeli nie bedzie to mozliwe,
zabezpieczenia dojazdu do poszczegbélnych nieruchomosci przez caly okres
prowadzenia robét budowlanych,

12)umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

13)biezgce sprzgtanie i wywozenie materiatéw z rozbiorki, uporzadkowanie terenu
budowy po zakonczeniu prac;

14) Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiazek poddania odpadéw



10.

budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych [ub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do utylizacji. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw oraz
utylizacji, jako warunek dokonania odbioru koricowego;

15) udziat w przeglagdach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego;

16)ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody,
szczegolnie wynikle z zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego ze sztukg
budowlang, przepisami p.poz. swoich pracownikéw, a takze nieprawidiowego
zabezpieczenia narzedzi, materiatéw oraz miejsca prowadzenia robot;

17)ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji rob6t, w tym ubezpieczenie wtasnych pracownikéw na czas trwania
budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami;

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb  trzecich,
powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami

4) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektu/ow, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.

Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego ze  strony Zamawiajgcego  jest:
................................. tel. .oooocemail”
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcey jest: ...
tel o, Ml e

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu.

W zakresie zmiany kierownika budowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang kierownika
budowy, ktérego doswiadczenie zawodowe stanowito wypetnienie warunku udziatu
w postepowaniu na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, iz nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze do$wiadczenie
niz wykazane dla kierownika budowy w zlozonej ofercie wraz z uprawnieniami
konserwatorskimi.

W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 w zakresie danych do kontaktu, strona
umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty
elektronicznej z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6.

§4



WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi brutto
. zt, (stownie: ......). Cena netto — ............ zt, (stownie: ......), podatek VAT
...... % -tj. ......... z}, (stownie: ......).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robdt budowlanych.

. Wykonawca oéwiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie nie
diuzszym niz 30 dni od dnia odbioru wykonanego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego, po uprzednim dokonaniu odbioru konserwatorskiego.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie co najmniej
jednej faktury przejsciowej oraz faktury koncowej wystawianych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Platnoéé bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany
w fakturze. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci bankowi
wykonanie przelewu.

Do faktury koricowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ o$wiadczenia wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw  z tytutu realizacji przedmiotu
umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku
niedokonania ptatno$ci przez wykonawce.

Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym
w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”.
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikéw zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie ze speinieniem $wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikéw VAT. Powyzsze nie stanowi zwioki
ani op6znienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie wiaza sie z niespetnieniem
Swiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow

dokonywanych w dzienniku budowy;
2) odbior czesciowy - na podstawie protokotu odbioru;



3) odbiér konncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego.
2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, beda dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie uzgodnionym z wykonawcg,;

3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwaé odbiér jezeli wykonawca nie wykonat robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w cato$ci lub roboty zostaty wykonane z
uzyciem materiatoéw, ktére nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich
dopuszczenie do stosowania lub roboty zostaly wykonane nienalezycie.

3. Odbiér czesciowy i koricowy:

1) Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego robot, wysytajac zawiadomienie
w formie pisemnej na adres zamawiajacego lub za posrednictwem poczty
elektronicznej: cecylian.ofm@op.pl.

2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru robot w terminie uzgodnionym
z Wykonawca.

3) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy.

5) Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej.

6) Zamawiajacy  zobowigzany jest do  wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

§6

PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie,
badz z udziatem Podwykonawcéw.

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do przekazania informacji
o Podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje cz¢sci zamoéwienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez Podwykonawce i do ich koordynagciji.

. W celu powierzenia wykonania czeéci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo. '

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
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§7
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy obejmujacy:
1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ............ (minimum 36

miesiecy) od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego;
2) materialy i urzgdzenia - na warunkach producenta.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie

wystgpig z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng
powstania byta wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

. O powstatych w okresie gwarancjii rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzigciu takiej informacgiji.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpié do usuwania wad

lub usterek w mozliwie szybkim terminie. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przeglagdach

gwarancyjnych w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§8

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 31.03.2025 r.

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
14 dniu od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 30 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej
umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go przez Zamawiajgcego do
zZmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 14 dniowym terminie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub
podpisania protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec



Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego os$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegOtowy protokét inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie
wykonanych prac, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres,
ktory zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu
o protokét zdawczo-odbiorczy, w ktorym szczegdtowo okreslony zostanie zakres
wykonanych prac.

§9
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

§10
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zawart umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej o wartosci
minimum 3.000.000,00 zt w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia za szkody wyrzadzone na osobie i mieniu oséb trzecich.

. Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust 1 wygasa w trakcie obowigzywania
umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie w terminie nie
pozniej niz na 7 dni kalendarzowych przed wygasnieciem dotychczasowego
ubezpieczenia.

. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie robét do czasu ich przedstawienia, bez
mozliwosci przedtuzenia terminu realizacji prac okreslonego w § 2 niniejszej Umowy lub
odstgpi¢ od Umowy. Odstagpienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zawarl umowe ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR)
o warto$ci réwnej zlozonej ofercie na zakres roboét objetych przedmiotem
zamowienia i okres realizacji zamoéwienia.



5. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow
Wykonawcy (i wszystkich Podwykonawcéw), chyba ze nastgpig z winy umysinej
pracownikéw Zamawiajacego. Wykonawca powinien ubezpieczy¢ sie od
odpowiedzialnoéci za nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, ktérym moga ulec jego
pracownicy.

§ 11
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dia swej waznosci formy pisemnej.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,
w zakresie:

1) Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonhczenia robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlinosci bedg nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne  uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizac;ji
prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznoéci, za kiore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwiert dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji parfstwowej, ktdre nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajace; wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,



parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robét, koniecznosci wykonania
rob6t dodatkowych nie objetych projektem, ograniczeniem zakresu rob6t Ilub
wprowadzeniem robét zamiennych, Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych
ze zmiany sposobu prowadzenia robét oraz robét zamiennych w formie kosztorysu.
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem elementéw cenotworczych
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.), jezeli nie zostaly one uwzglednione
w zatgczonym kosztorysie ofertowym.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokdt koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu
realizacji umowy lub zmiany sposobu realizacji $wiadczenia. Z inicjatywg sporzgdzenia
aneksu do umowy moze wystapié Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zamawiajgcy
zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia uzasadnienia do zawarcia
aneksu umowy.

. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Sita wyzsza, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$¢
o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu;
wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwycigzyc; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

§ 11
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1.

1.

2.

3.

ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne spory powstate w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bede rozstrzygane na drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osocbg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku powstania sporu o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron,
Zamawiajgcy wskaze osobe mediatora, ktéry bedzie uprawniony do prowadzenia
mediacji miedzy Stronami, a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien
byé wpisany na liste statych mediatoréow sadowych prowadzonych przy Sadzie
Okregowym. Postepowanie mediacyjne moze trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni.
Prowadzenie postepowania mediacyjnego w zaden sposéb nie wplywa na przediuzenie
terminéw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczgcych wykonania przedmiot
umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych
z realizacja umowy w czasie trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji
Strony pokrywajg w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie
zgody przez Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajgcego
powstaty spér bedzie przedmiotem postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed
Sadem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie
takiego postepowania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy
do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy. Koszty
postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust.
1-4, kazda ze Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postgpowania
sgdowego przez Sgdem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.

Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Integralng cze$é umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiar robét,

4) kosztorys ofertowy,

5) kopia polisy OC Wykonawcy.
6) kopia polisy CAR

7 ..
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4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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