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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Symbol Nazwa 
1. STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA. 
2. SST - 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH. 
3. SST - 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKA. 
4. SST - 03 ROBOTY ZIEMNE. 
5. SST - 04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. 
6. SST - 05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO. 
7. SST - 06 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ. 
8. SST - 07 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (STO) 
1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH W 
RAMACH MODERNIZACJI KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY 
ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE. 
Inwestor: GMINA MIEJSKA KOŁO STARY RYNEK 1 62 - 600 KOŁO 
1.2 Zakres stosowania STO 
Specyfikacja techniczna ogólna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i 
realizacji robót powyższego zadania. 
1.3 Zakres robót objętych STO 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla następujących elementów robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania: 
Symbol     Nazwa 
1. STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
2. SST – 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 
3. SST – 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKA 
4. SST – 03 ROBOTY ZIEMNE 
5. SST – 04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
6. SST – 05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
7. SST – 06 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ. 
8. SST – 07 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Użyte w STO i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zamawiającym, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.4.2 Zarządzający realizacją budowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową 
 obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.5 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.6 Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
1.4.7 Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
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kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót 
budowlanych) 
1.4.8 Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 
1.4.9 Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i  
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 
1.4.10 Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 
 końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
1.4.11 Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych  
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu 
zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 
1.4.12 Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  
jako standardy europejskie (EN). 
1.4.13 Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
 potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
1.4.14 Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną  
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.4.15 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.16 Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także 
z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
1.4.17 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.18 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość  
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.19 Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.20 Książka obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru. 
1.4.21 Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.. 
1.4.22 Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania  
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.23 Niweleta- wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
w osi obiektu. 
1.4.24 Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4.25 Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 
1.5.1 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentację projektowe i SST 
Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy"). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego/Zarządzającego realizacją budowy, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały należy zastąpić innymi, a 
elementy budowli rozebrać i wykonać ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym/Zarządzającym realizacją budowy oraz 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym/Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego/Zarządzającego realizacją budowy, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego/Zarządzającego . Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacją budowy. Zarządzający realizacją 
budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego 
realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego 
realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 
1.5.13 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją 
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
1.6 Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do 
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich 
odbiorami. 
2 WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu/Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2 Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Zamawiającego oraz właściciela i/lub zarządcy nieruchomości. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu składowania materiałów lub na zapleczu budowy. Jeśli Zarządzający/Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany). 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
wymaganych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Zamawiającego. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 
3 WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być po uzgodnieniu z zarządcą drogi, oraz pod 
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warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy, 
dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA PRAC 
NALEŻY POWIADOMIĆ: URZĄD MIEJSKI W KOLE STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO I 
MOSIR W KOLE. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz wymaganiami Zamawiającego. 
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia obiektu muszą posiadać certyfikat IAAF 
zgodnie z zestawieniem wykazu sprzętu niniejszej dokumentacji oraz posiadać wymagane atesty, 
deklaracje i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obiektach sportowych. 
Wszystkie materiały oraz urządzenia wyposażenia muszą być dopuszczone do użytku przez PZLA. 
Dokładności pomiarów podczas prac budowlanych - zgodnie z wytycznymi PZLA dotyczące budowy 
stadionów lekkoatletycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
oraz ściśle i zgodnie z wytycznymi PZLA dotyczącymi budowy stadionów i obiektów sportowych 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
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Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją 
budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 
Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonując weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które 
spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7 Dokumenty budowy 
6.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.7.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
6.7.3 pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją 
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
należy zgłosić do Projektanta w celu weryfikacji i poprawy. 
7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zarządzającym realizacją budowy. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
Remont nawierzchni boisk sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowego 
„Moje Boisko - Orlik 2012” przy ulicy Sportowej 12 w Kole. 

13 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły 
odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru Ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór Ostateczny robót". 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i roboty towarzyszące składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
stanowiące zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia 
za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne STO 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STO 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3 Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
Koszt wybudowania ewentualnych objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie 
oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarządzającemu realizacją 
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie 
tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie 
wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 01) 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem lokalizacji oraz przebiegu trasy boisk 
sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszących i ich punktów wysokościowych dla przedmiotowej 
inwestycji. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) - zaleca się wykorzystanie przy zlecaniu robót 
polegających na budowie obiektów sportowych. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
położenia obiektów sportowych. 
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów głównych  osi  trasy  i  
punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji technicznej Ogólnej (STO). 
2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
technicznej Ogólnej (STO). 
2.2 Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
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- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące Transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Sprawdzenie wyznaczenia punktów osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a 
także przy każdym obiekcie stanowiącym wyposażenie boiska sportowego, stanowiące linie toru 
biegu bądź linie stanowiące oznaczenia pola gry (skoku, rzutu itd.) dla poszczególnych dyscyplin 
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Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna 
umożliwiać dokładne wytyczenie projektowanych obiektów sportowych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był minimalny stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy i obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) robót pomiarowych dla niniejszej inwestycji. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
Remont nawierzchni boisk sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowego 
„Moje Boisko - Orlik 2012” przy ulicy Sportowej 12 w Kole. 

18 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych boisk sportowych 
dla poszczególnych konkurencji wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą towarzyszącą, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni także wszystkie inne roboty powyżej nie 
wymienione, które są niezbędne do kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą 
Specyfikacją Techniczną oraz stanowiące zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
Remont nawierzchni boisk sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowego 
„Moje Boisko - Orlik 2012” przy ulicy Sportowej 12 w Kole. 

19 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 02) 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKA. 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rozbiórki elementów w związku przedmiotową inwestycją. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i obejmują 
rozbiórkę: istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oznaczonymi polami podbudowy z 
kruszywa. 
Uwaga: Materiały rozbiórkowe uzyskane z rozbiórki nawierzchni sztucznej trawy oraz pól kruszywa 
granitowego na boisku do piłki nożnej zostaną przekazane do MOSiR w Kole. 
Pozostałe odtransportowane będą na składowisko odpadów przy zachowaniu ustaleń D. U. Nr 62 z 
dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach". 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną Ogólną (STO). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
2. MATERIAŁY 
Materiały z rozbiórki stanowią własność Inwestora - ich ewentualny odwóz w miejsce składowania w 
celu ponownego wbudowania należy uzgodnić z Inwestorem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów istniejącego zagospodarowania terenu będą  
wykonywane mechanicznie i ręcznie.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- spycharki, 
- zrywarka do nawierzchni, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju należy użyć pojazdów będących na 
wyposażeniu wykonawcy przeznaczonych do tego celu. 
4. TRANSPORT 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie 
Dokumentacji Technicznej. Powyższe roboty wykonane będą ręcznie i mechanicznie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostkami obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) rozebranych warstw nawierzchni i podbudowy, m 
(metr) rozebranych obrzeży. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). Cena 
wykonania rozbiórek nawierzchni, podbudowy i istniejących obiektów obejmuje: 
- wyznaczenie miejsc rozbiórki 
- oznakowanie robót, 
- rozebranie poszczególnych warstw podbudowy, 
- rozebranie poszczególnych warstw nawierzchni, 
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko wskazane przez Inwestora 
na terenie MOSiR w Kole. 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
Cena obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
stanowiące zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzania 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 03) 
ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w związku przedmiotową inwestycją. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót 
dotyczących robót ziemnych polegających na przygotowaniu terenu budowy pod nawierzchnię boiska 
do piłki nożnej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji inwestycji drogowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu  
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: I = Pd / Pds 

gdzie: 
pd    -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m ), 
pds   -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
U _ d 60 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d10   -   średnica oczek sita, 
przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4], 
E2    -   moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S- 
02205:1998 [4]. 
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 2.  
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji 
Technicznej Ogólnej (STO). 
2.2. Podział gruntów. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnie
nie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki Niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel 
nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 
gliniasta 
- rumosz 
gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piasz-   czysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 
- ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty bardzo 
wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piasz-czysty 
- glina piasz- czysta, glina, glina 
pylasta 
- ił warwowy 
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2 Zawartość 
cząstek 
< 0,075 mm 
< 0,02 mm 

% < 15 
< 3 

od 15 do 30 od 3 
do 10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

m < 1,0 > 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Dokładność wykonania wykopów musi zapewniać prawidłowe ułożenie warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni dla poszczególnych boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej - zgodnie z 
wymaganiami PZLA. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6. 
6.3. Badania do odbioru 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru musi zapewniać prawidłowe ułożenie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni boisk sportowych i bieżni lekkoatletycznej - zgodnie z wytycznymi PZLA. 
6.3.2. Spadek podłużny i poprzczny 
Spadek podłużny i poprzeczny musi zapewniać prawidłowe ułożenie warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni boisk sportowych i bieżni lekkoatletycznej - zgodnie z wytycznymi PZLA. 
6.3.3. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej wartości określonej w dokumentacji technicznej. W przypadku gruntów 
dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji otrzymały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST . 
Cena wykonania robót ziemnych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie i kształtowanie dna wykopu 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych, 
- rekultywację terenu. 
Cena obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
stanowiące zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 
2. PN-B-04481:1988 
3. PN-B-04493:1960 
4. PN-S-02205:1998 
5. PN-ISO10318:1993 
6. PN-EN-963:1999 
7. BN-64/8931-01 
8. BN-64/8931-02 
9. BN-77/8931-12 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Geotekstylia - Terminologia 
Geotekstylia i wyroby pokrewne 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego Drogi   samochodowe.   Oznaczenie   
modułu   odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 04)  
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża. Czynności objęte niniejszym SST: 
- prace pomiarowe 
- oznakowanie robót 
- wykop koryta 
- załadunek i odwóz urobku 
- profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacją projektową spadków 
- zagęszczenie 
- wykonanie wymaganych badań i pomiarów 
- uporządkowanie terenu robót 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D -00.00.00.00. "Przepisy ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Kierownika Projektu. 
2. MATERIAŁY 
Nie występuje. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. Do wykonania robót można 
zastosować: 
- spycharko koparki 
- koparki 
- samochody samowyładowce 
- walce wibracyjne 
- zagęszczarki płytowe 
Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu powinien być 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
4. TRANSPORT 
Nie występuje 
4.1. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00. szczegółową lokalizacje 
odcinków, na których będą prowadzone roboty podaje dokumentacja projektowa. 
4.2. Wykonanie koryta. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu muszą być wcześniej 
przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
4.3. Profilowanie podłoża 
Przed profilowaniem dna koryta należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z dokumentacją projektową. Zaleca się aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
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powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika 
Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1.03. Jeżeli rzędne podłoża 
przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić dla 
uzyskania wymaganej wartości Is. Profilowanie podłoża polega na nadaniu mu spadków podłużnych i 
poprzecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa. 
4.4. Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wartość wskaźnika zagęszczenia 
do głębokości 20 cm winna wynosić Is=1.03. W jeżeli w podłożu występuje grunt gruboziarnisty. 
Kontrolę zagęszczenia podłoża należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998 Zał. B. Minimalny pierwotny moduł 
odkształcenia E1 > 60 MPa a wtórny E2 > 120 MPa. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej. 
Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać w gruntach niespoistych +2% 
4.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do 
czasu jego naturalnego osuszenia. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. 
Pomiar równości oraz nachylenia poprzecznego i podłużnego musi zapewniać prawidłowe ułożenie 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni boisk sportowych i bieżni lekkoatletycznej - zgodnie z wytycznymi 
PZLA. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. Obmiar wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża dokonuje się na budowie w [m2]. Ilość - wg pozycji w „ślepego kosztorysu". 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
Odbiór wyprofilowania i zagęszczenia podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Kierownik 
Projektu na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających 
badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali 
zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w 
niniejszej specyfikacji. Roboty poprawione Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z Kierownikiem Projektu. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w SST D-00.00.00. Zakres płatności za jednostkę obmiarową należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. Cena jednostkowa obejmuje: 
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- prace pomiarowe 
- oznakowanie robót 
- profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacją projektową spadków 
- zagęszczenie 
- wykonanie wymaganych badań i pomiarów 
- uporządkowanie terenu robót 
Cena obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
stanowiące zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
9. NORMY I PRZEPISY 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
BN-68-8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-70/8931-05 - Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 05)  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót 
dotyczących boisk sportowych i bieżni lekkoatletycznych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 

więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej Ogólnej (STO). 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
- wymiana istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 2,0m (wymia-
ry 2,0 x 2,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm poniżej poziomu przyległego terenu) i głębokości 
30cm położonych na istniejących ciągach drenarskich wg załączonego rysunku nr 4 na nową podbu-
dowę z mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 8-
31,5mm i kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, całkowita wysokość tej warstwy 
wyniesie 27cm, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego 
granitowego o uziarnieniu 0-4mm o grubości 3cm; nowe pola pod wymieniane kruszywo będą wyłożo-
ne geowłókniną nietkaną, igłowaną, polipropylenową o gramaturze 350g/m2.  
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
- klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej, 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji Rysunek 1. Pole 
dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod stabilizacji 
mechanicznej 
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 40 
30 

50 50 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

2,0 3,0 3,0 5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0 5,0 10,0 10,0 

4 Odporność   na   działanie   mrozu   według   zmodyfikowanej   
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

30 
nie bada 
się 

nie bada się 
nie bada się 

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-
11112 [8] 

  Podbudo
wa 

 

Właściwości jednowars
tw 

Podbudowa Lp. 

 owa       
lub 
podbudo
wa 

pomocnicza 
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zasadnicz
a 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

  

 - w tłuczniu 3 4 
 - w klińcu 4 5 
 b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie   

 mniej niż:   

 - w tłuczniu i w klińcu 75 65 
 c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:   
 - w tłuczniu i w klińcu 15 25 
 d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:   
 - w tłuczniu i w klińcu 15 20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, 
nie więcej niż: 

  

 - w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie 
więcej niż: 

  

 - w tłuczniu 40 45 
 - w klińcu nie   bada 

się 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa  

2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 

klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 4.2. 
Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być 
ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek 
drobnych, wyrażony wzorem: 
—- < 15 
d 85 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać 
w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku osi. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 
czasie szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca 
może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne    
ilości badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy   
na   jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszyw   

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 

2 600 

3 Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie   

4 
5 6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące podbudowy 
Wykonana podbudowa jak i częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru musi zapewniać 
prawidłowe ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska do piłki nożnej. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie 
Wykonawca. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie kruszywa, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
Cena obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
stanowiące zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
Remont nawierzchni boisk sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowego 
„Moje Boisko - Orlik 2012” przy ulicy Sportowej 12 w Kole. 

35 

 

1.      PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi   samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 06) 
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem – wymianą nawierzchni boiska piłkarskiego w ramach realizacji przed-
miotowej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST)  Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem 
tj. wymianą nawierzchni boiska piłkarskiego. Zakres prac stanowiących roboty konstrukcyjne pod bo-
isko przedstawia się następująco: 
� Demontaż istniejącej nawierzchni boiska należy przeprowadzić używając specjalistycznej do  

tego celu przystosowanej maszyny. W pierwszej kolejności używając specjalistycznej maszyny należy 
usunąć z istniejącej nawierzchni granulat gumowy, który spakowany w big-bagi składować należy w 
miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Ilość granulatu jaki należy odzyskać to minimum 95%. 
Następnie używając specjalistycznej maszyny należy usunąć piasek kwarcowy. 
Tak przygotowaną nawierzchnię należy pociąć w bryty umożliwiające jej zwinięcie i transport do 
miesca w którym zostanie składowana na terenie MOSiR w Kole. 
� Wymiana istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 3,0m 

(wymiary 2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm poniżej poziomu przyległego terenu) i 
głębokości 30cm położonych na istniejących ciągach drenarskich wg załączonego rysunku nr 4 na 
nową podbudowę z mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o 
uziarnieniu 8-31,5mm i kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, całkowita wysokość 
tej warstwy wyniesie 28cm, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego 
łamanego granitowego o uziarnieniu 0-4mm o grubości 2cm; nowe pola pod wymieniane kruszywo 
będą wyłożone geowłókniną nietkaną, igłowaną, polipropylenową o gramaturze 350g/m2.  
� ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa 

syntetyczna o wys. włókna 57-63 mm do stosowania na boiskach piłkarskich wraz z zasypaniem gra-
nulatem epdm z recyklingu w kolorze jasno szarym i piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z bada-
niem laboratoryjnym; 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Miał – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej Ogólnej (STO) pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO) 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej Ogólnej (STO). 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Podbudowa boiska piłkarskiego w polach o wymiarach 2,0 x 3,0 m.  
(wymiary 2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm poniżej poziomu przyległego terenu) 

- warstwa wyrównująca z kruszywa kamiennego łamanego sortowanego granitowego (miału 
kamiennego) (fr. 0-4mm) o gr. 2cm ; 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego sortowanego granitowego (fr. 4-16 i 8 - 
31,5mm w stosunku 1:1) o gr. 28 cm; 
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Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy 
I gatunku 1. 

2.2.2. Nawierzchnia boiska piłkarskiego  
Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa syntetyczna o wys. włókna 57-63mm do stosowania na 
boiskach piłkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym i 
piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym; 
Zakres minimalnych wymaganych parametrów i cech dla sztucznej trawy: 

1. Wysokość włókna: 57-63 mm. 
2. Dtex pęczka: min 12.000 dtex. 
3. Grubość włókna: minimum 300 mikronów. 
4. Ilość pęczków min. 10.000/m2. 
5. Waga włókna: min. 1.900 g/m2. 
6. Siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 50N. 
7. Ilość włókien: min. 120.000/m2. 
8. Waga całkowita: min. 2.500 g/m2. 
9. W każdym pęczku minimum dwa różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien o 

grubości minimum 300 mikronów i o szerokości włókna minimum min. 1,0mm. 
10. Przepuszczalność wody przez kompletny system: min. 1500 mm/h. 
11. Typ trawy: monofil. 
12. Rodzaj trawy: 100% polietylen. 
13. Trawa tkana. 
14. Podkład:  PP/PE – 100% poliolefinowy, nie dopuszcza się zastosowania lateksu z uży-

ciem butadienu i poliuretanu. 
15. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym 

RAL7044, ilość zgodna z badaniem laboratoryjnym. 
16. Kolor zielony, minimalnie 2 odcienie. 

Wymagane są od wykonawcy następujące przedmiotowe środki dowodowe, w celu weryfikacji 
jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametrów i wymogów nawierzchni. 

1. Kompletny raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. La-
bosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypeł-
nienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football 
Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne pa-
rametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego; 

2. Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia 
 potwierdzający zgodność z norma PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane 
 przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został 
 objęty raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edy
 cja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality; 

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta; 
4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy 

oraz EPDM z recyklingu w kolorze szarym jasnym); 
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

 inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te na
 wierzchnie; 

6. Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA 
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015); 

7. Producent trawy musi posiadać status minimum licencjonowanego przez FIFA; 
8. Próbka oferowanej trawy z etykieta producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm; 
9. Próbka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym RAL-7044 z 

etykietą producenta min 200g. 
 

2.2.3. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wo-
dociągu, bez specjalnych wymagań. 
2.2.4. Wyposażenie boiska w elementy wyposażenia sportowego  
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Wyposażenie boiska stanowić będą dwie istniejące bramki do gry w piłkę nożną, które zostaną 
zdemontowane na czas wymiany nawierzchni boiska a następnie ponownie zamontowane.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek do rozkładania, 

− walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

− walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa gru-
bego klińcem, 

− szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

− walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

− przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

− roboty w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej można wykonać dowolnym sprzętem  
i urządzeniami specjalistycznym. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określo-
nym w instrukcji wykonania nawierzchni syntetycznej opracowanej przez producenta. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). Materiały 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwa-
nia się podczas transportu. Trawa syntetyczna powinna być dostarczana w rolkach, w opakowaniach 
producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Przy transporcie 
powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, przepisy BHP. Po rozładunku rolki powinny 
pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej powierzchni. Należy maksy-
malnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. Najlepszym rozwiązaniem jest 
rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w miejscach ich późniejszej instalacji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
5.2. Usunięcie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy. 
Demontaż istniejącej nawierzchni boiska należy przeprowadzić używając specjalistycznej do tego celu 
przystosowanej maszyny. 
W pierwszej kolejności używając specjalistycznej maszyny należy usunąć z istniejącej nawierzchni 
granulat gumowy, który spakowany w big-bagi składować należy w miejscu wyznaczonym przez In-
westora. Ilość granulatu jaki należy odzyskać to minimum 95%. 
Następnie używając specjalistycznej maszyny należy usunąć piasek kwarcowy. 
Tak przygotowaną nawierzchnię należy pociąć w bryty umożliwiające jej zwinięcie i transport do  
miejsca w którym zostanie składowana na terenie MOSiR w Kole. 
5.3. Podbudowa boiska 
Wymiana istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego w polach o wymiarach 2,0m x 3,0m (wymiary 
2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm poniżej poziomu przyległego terenu) i głębokości 30cm 
położonych na istniejących ciągach drenarskich wg załączonego rysunku nr 4 na nową podbudowę z 
mieszanki zbudowanej w stosunku 1:1 z kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 8-31,5mm i 
kruszywa kamiennego granitowego o uziarnieniu 4-16mm, całkowita wysokość tej warstwy wyniesie 
28cm, a następnie wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego granitowego 
o uziarnieniu 0-4mm o grubości 2cm; nowe pola przy wymienianiu kruszywa będą wyłożone geowłók-
niną nietkaną, igłowaną, polipropylenową o gramaturze 350g/m2.  
Na powierzchni całego boiska wraz z wykonanymi polami wymiany kruszywa o wymiarach 2,0 x 3,0 m 
(wymiary 2,0 x 3,0 m mierzone na dnie wykopu tj. 30 cm poniżej poziomu przyległego terenu) zostanie 
następnie wyrównana istniejąca podbudowa z kruszywa. Na wyrównanej powierzchni warstwy podbu-
dowy z kruszywa nie powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa na całej powierzchni 
powinna być wyrównana do poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 5 mm na łacie 4-ro metrowej. 
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5.4. Układanie sztucznej nawierzchni  
Układanie nawierzchni ze sztucznej trawy: 
a) Podłoże 
- Równość podłoża do 5 mm mierzona na 4 metrach długości. 
- Spadki boiska powinny być w granicach 0,5 % 
b) Sprawdzenie przed instalacją: 
− Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 

− Zgodność liczby dostarczonych rolek 

− Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet) 

− Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione 
c) Składowanie 

− Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i 
czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać 
powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 

− Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 

− Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w 
miejscach ich późniejszej instalacji. 

d) Instalacja 
− Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 

− Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy 

− Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.  

− Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane 
równolegle z 5 cm zakładką 

− Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym 
celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które pozwoli 
na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). 

− Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje 
mniejsze zniszczenie włókien. 

− W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie 
trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania 
takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy 
powinny być klejone tego samego dnia. 

e) Klejenie 
− Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 

− Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 20-30 cm, przy 
zużyciu 400 - 500 g na metrze długości. 

− Klej należy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub 
szpachelki B-2. 

− Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 

− Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. 

− Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze 
powyżej 10ºC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu 
przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. 

− Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na 
równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy 
kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację piasku 
kwarcowego na linii styku brytów trawy. 

− Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić 
ułożenie centralne taśmy łączeniowej. 
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− Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. 

− Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien 
trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy 
następuje polimeryzacja kleju. 

− Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym 
założeniu, iż jest to minimalna grubość.  

− Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 minut 
(sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za 
stopą). 

− Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do 
zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać 
raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. 

f) Linie 
−−−− Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały, żółty, niebieski.  

−−−− Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia). 

−−−− W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (30 cm). 

−−−− Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego 
szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a 
spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych 
brytów trawy). 

g) Zasypywanie piaskiem 
Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 

zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-
0,8 mm w ilości zgodnej z kartą techniczną Producenta. Po równomiernym rozsypaniu piasek należy 
szczotkować za pomocą specjalistycznego sprzętu, aby mógł penetrować w głąb włókien trawy. 
Zabieg wczesywania piasku powinien być dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego 
piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w trawę). Maszyna do 
rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. Po prawidłowy 
wczesaniu piasku kwarcowego należy równomiernie i analogicznie wczesać granulat gumowy w ilości 
zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. granulat gumowy , o granulacji 0,5-2,5mm 
w ilości zgodnej z kartą techniczną Producenta. Wczesanie granulatu winno być dokonane warstwowo 
za pomocą specjalistycznej maszyny. Po równomiernym wczesaniu granulatu nawierzchnia jest 
gotowa do użytku. 
5.5. Zasady użytkowania i konserwacji nawierzchni boiska ze sztucznej trawy 
Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, właściciel 
obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy jak np. 
kamienie, gruz, liście, śmieci itp. 
Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące się 
zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania (np. pył polietylenowy), gry (np. 
sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów, kapsle) i 
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). 
Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym 
wypadku mogą gnić i rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. 
Jako środek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. Dużo 
łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niż próbować je usuwać, gdy już się pojawią i 
zapuszczą korzenie. 
Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej maszyny: 
szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji można również używać dmuchawę do liści, 
pod warunkiem, że siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie powoduje przemieszczeń zbyt 
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dużych ilości granulatu gumowego oraz, że dysza dmuchająca ustawiona jest poziomo w stosunku do 
podłoża i podmuch nie powoduje zbyt dużego zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego.  
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi być wykonany przegląd gwarancyjny, w ramach którego 
będzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy użyciu specjalnych maszyn. Ta 
konserwacja musi być wykonana przez specjalistyczną i przeszkoloną firmę. 
5.6. Konserwacja  
Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna 
opracowana przez producenta nawierzchni. 
5.7. Zakres robót obejmujących dostawę i montaż elementów wyposażenia sportowego  
Roboty, których dotyczy SST(6) obejmują demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia 
boiska w  bramki do piłki nożnej z siatką. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
6.2. Badania przed przystąpieniem robót 
Wymagane są od wykonawcy następujące przedmiotowe środki dowodowe, w celu weryfikacji 
jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametrów i wymogów nawierzchni. 

1. Kompletny raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. La-
bosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypeł-
nienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football 
Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne pa-
rametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego; 

2. Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia 
 potwierdzający zgodność z norma PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane 
 przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został 
 objęty raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edy
 cja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality; 

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta; 
4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy 

oraz EPDM z recyklingu w kolorze szarym jasnym); 
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

 inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te na
 wierzchnie; 

6. Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA 
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015); 

7. Producent trawy musi posiadać status minimum licencjonowanego przez FIFA; 
8. Próbka oferowanej trawy z etykieta producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm; 
9. Próbka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym RAL-7044 z 

etykietą producenta min 200g. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie zgodności 
dostarczonego wyrobu z dostarczonymi wcześniej dokumentami na etapie postępowania 
przetargowego. W czasie wykonywania prac należy zbadać zgodność wykonania boiska z 
dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, nawierzchnia), a także przeprowadzić kontrole 
zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SST.  
6.4. Kontrola i odbiór sprzętu sportowego  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robót i ich zgodności z SST oraz na 
sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu.  
Badania kontrolne obejmują kontrolę:  

− równości nawierzchni,  

− pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych,  

− grubości nawierzchni  
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− sprawdzenie zgodności naniesienia linii z projektem  

− technicznych dokumentów kontrolnych  

• aprobaty technicznej,  

• deklaracji zgodności, lub innych  
Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały zamontowane 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) ułożenia trawy syntetycznej do stosowania na boiskach piłkarskich 
wraz  z zasypaniem granulatem EPDM i piaskiem kwarcowym, mechanicznego usunięcie 
wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni, humusowania skarp z obsianiem przy grubości 
humusu 5 cm, 

- szt (sztuka) wyposażenia boiska w bramki do piłki nożnej z siatką; 
- m3 (metr sześcienny) robót ziemnych z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup, 

dowóz gruntu (piasek gruby) i wykonanie oraz zagęszczenie - niwelacja terenu do rzędnych 
projektowanych; 

Jednostka obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz stanowią-
ce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie - pod roboty nawierzchniowe (zgodnie z SST „Kory-

towanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”);  
- zakup, transport i wykonanie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego łamanego sortowa-

nego granitowego 4-31,5mm grub. 28 cm po zagęszczeniu; 
- zakup, transport i wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa kamiennego łamanego sorto-

wanego granitowego (miału kamiennego) 0-4mm zagęszczana ręczne grub po zagęszczeniu 
2 cm; 

- zakup, transport i wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wys. włókna 57-63mm 
do stosowania na boiskach piłkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w 
kolorze szarym i piaskiem kwarcowym w ilościach zgodnych z badaniem laboratoryjnym; 

- uporządkowanie terenu, 
- pielęgnację nawierzchni, 
Cena obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do kom-
pletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz stanowią-
ce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów podano w STO „Wymagania ogólne”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 07)  
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem warstwy natryskowej nawierzchni sportowej - 
poliuretanowej, przeznaczonej na wielofunkcyjne boisko sportowe. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót polegających na wykonaniu nawierzchni boisk 
sportowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym. 
1.4. Cechy projektowanej warstwy natryskowej nawierzchni poliuretanowej 
Warstwa natryskowa nawierzchni poliuretanowej musi spełniać poniższe wymagania (zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami): 
- nawierzchnia bezspoinowa, 
- przepuszczalna dla wody, 
- musi być odporna na promienie UV, 
- mieć dużą elastyczność (zminimalizowanie występowania kontuzji) 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- nie wymagająca zabiegów konserwacyjnych, 
- możliwość korzystania z obuwia z kolcami. 
- warstwy poliuretanowej natryskowej grubości – 2 – 3 mm 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Zakres minimalnych wymaganych parametrów i cech dla systemu nawierzchni poliuretanowej 
zgodnie z normą PN-EN 14877) 
Należy przyjąć do wykonania warstwy natryskowej materiał, który spełnia podane poniżej 
wymagane parametry i cechy dla systemu nawierzchni poliuretanowej. 
 

Lp. Parametr Wymagania 
1. Wytrzymałość na rozciąganie N/mm² (MPa) ≥ 0,6 
2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) ≥ 40 
3. Opór poślizgu (PTV): 

- w stanie suchym 
- w stanie mokrym 

 
80 -110 
55 -100 

4. Odporność na zużycie:  
- aparat Tabera (mm) 
- zmiana barwy (stopnie w skali szarej) 

 
≤ 4 
≥ 3 

5. Przepuszczalność wody (mm/h) ≥ 150 
6. Odkształcenie pionowe nawierzchni (mm): 

- boisko 
- bieżnia 

 
≤ 6 
≤ 3 

7. Amortyzacja (%): 
- boisko 
- bieżnia 

 
35-44 SA 35-44 
35-50 SA 35-50 

8. Odbicie piłki koszykowej (m/%) ≥  0,89 / ≥ 85 
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Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 
chemicznych powinna odpowiadać wymaganiom opisanym w tabeli poniżej. 

Lp. Związek chemiczny (mg/l) Parametr 
1. DOC - po 48 godzinach ≤ 7,5  
2. ołów (Pb) < 0,005  
3. kadm (Cd) < 0,0005  
4. chrom (Cr) < 0,005  
5. chrom IV (CrIV) < 0,008  
6. rtęć (Hg) < 0,0002  
7. cynk (Zn) ≤ 1,0  
8. cyna (Sn) < 0,005  

 
Wymagane są od wykonawcy następujące przedmiotowe środki dowodowe, w celu weryfikacji 
jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametrów i wymogów nawierzchni. 
Należy przyjąć do wykonania warstwy natryskowej materiał, który spełnia podane poniżej 
wymagane parametry i cechy dla systemu nawierzchni poliuretanowej  

1. Certyfikat IAAF dla nawierzchni (tzw. Product Certificate), 
2. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objętym wytycz-

nymi IAAF), 
3. Autoryzacja producenta dla warstwy natryskowej nawierzchni poliuretanowej, wysta-

wioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tą warstwę natryskową nawierzchni, 

4. Karta techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,  
5. Aktualne badania zgodnie z norma EN-14877:2013 lub PN-EN 14877:2014 autoryzowa-

nego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów,  
6. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub warstwy natryskowej nawierzchni, 
7. Badania na zawartość pierwiastków śladowych. 

Kolor warstwy natryskowej – RAL 3016 – coral red. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- mikser, mieszalnik, 
- układarka mas poliuretanowych, 
- system natryskowy 
Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej równości i grubości nawierzchni . 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów i sprzętu 
Sprzęt i materiały do prac można przewozić dowolnym środkiem transportu w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. Należy przestrzegać wytycznych wybranego producenta 
materiałów i sprzętu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Etapy wykonywania robót. 
W celu wykonania nowej warstwy natryskowej na istniejącym boisku wielofunkcyjnym zostaną 
przeprowadzone następujące prace: 
1. Dokładne umycie myjką ciśnieniową istniejącej nawierzchni; 
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2. Wykonanie uzupełnienia szczelin powstałych na boisku wielofunkcyjnym na skutek skurczu na-
wierzchni poliuretanowej przy styku z obrzeżami materiałem zgodnym z systemem producenta na-
wierzchni; 
3. Zagruntowanie istniejącej wierzchniej warstwy boiska wielofunkcyjnego wykonanej z EPDM prepa-
ratem systemowym zgodnym z przyjętym systemem producenta warstwy natryskowej; 
4. Wykonanie warstwy natrysku z EPDM o gr. 2-3 mm uzyskanej poprzez jej natryskiwanie w dwóch 
warstwach; 
5. Odtworzenie linii boisk poprzez ich wymalowanie na nowej warstwie natrysku. 
5.3. Zasady wykonywania robót Zgodnie z wytycznymi producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola jakości prac 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość . Powinna posiada jednorodną fakturę zewnętrzną 
oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą elastyczną. Nie 
należy zwiększać grubości warstwy górnej. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) 
powinny by liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne 
i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w 
przypadku boisk, kortów itd.). Równość będzie badana łatą 4m pod którą prześwit nie powinien by 
większy niż 6mm (poza odcinkami łuków pionowych - jeśli występują ) 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej 
dla Zamawiającego. 
Do odbioru Wykonawca dostarczy : 
- Aprobata ITB, - Atest Higieniczny PZH, - Deklaracja zgodności, 
- Autoryzacja producenta systemu, - Karta techniczna systemu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup, 
- dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie warstwy górnej natrysk 
- malowanie linii 
Cena obejmuje także wszystkie inne roboty powyżej nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego i należytego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
stanowiące zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych w niniejszej ST obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, wszystkie prace towarzyszące, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegół owa specyfikacja techniczna Wymagania ogólne obowiązujące normy i przepisy. 


